GMINA PROCHOWICE

ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice

tel. 76 85 84 342 (342) fax. 222 702 074
NIP 691-10-04-980 REGON 390647512
www.bip.prochowice.com

Referat Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej
Nr postepowania: IGP.271.1.2016

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA
(SIWZ)

do przetargu nieograniczonego
na wykonanie zamowienia publicznego (roboty budowlane)
o wartosci powyzej 30.000 € i ponizej kwoty okreslonej na podstawie art.11 ust.8 Pzp.
pn:
Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego
przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23

w Prochowicach.

Ogtoszenie o niniejszym przetargu ukazato sie:

= w Biuletynie Zaméwieh Publicznych - ogtoszenie nr ..................... z dnia ............
= na stronie internetowej Zamawiajgcego www.bip.prochowice.com
* na tablicy ogtoszen Zamawiajgcego w Urzedzie Miasta i Gminy Prochowice, Rynek 1- | pietro

Sporzadzita: Helena Choroszczak

ZATWIERDZAM:
BURMISTRZ MIASTA | GMINY PROCHOWICE

ALICJA SIELICKA

Prochowice, dnia 05.04.2016r.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016

~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA ZAWIERA:

Tom | INSTRUKCJA DLA WYKONAWCOW

CoNoA~WNE

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

ZAMAWIAJACY

OZNACZENIE POSTEPOWANIA

TRYB POSTEPOWANIA

ZRODLA FINANSOWANIA

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WRAZ Z JEGO OPISEM.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ
TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

MIEJSCE | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

UDZIELENIE ZAMOWIENIA

INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY

INFORMACJE UZUPELNIAJACE | POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

FORMULARZ OFERTY
FORMULARZE ZALACZNIKOW DO OFERTY :

Zatgcznik nr 1 | Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu,

o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Zatgcznik nr2 | Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania

w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

Zatgcznik nr 3 | Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w

okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp — w odniesieniu do
podmiotdw, na zasobach ktérych Wykonawca polega wykazujgc spetnianie
warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
a ktére to podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zaméwienia

Zatgcznik nr 4 | Wykaz wykonanych robét

Zatgcznik nr5 | Potencjat kadrowy

Zatgcznik nr 6 | Oswiadczenie o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

Zatgcznik nr 7 | Wzdr zobowigzania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy

niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia

Tom Il ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Tom Ill SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Zatgcznik nr 1 Projekt budowalny (opis i rysunki);
Zatgcznik nr 2 Przedmiar robdt;
Zatgcznik nr 3 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB).
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postgpowaniu nr IGP.271.1.2016

~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

ZAMAWIAJACY.
Gmina Prochowice, ul. Rynek 1, 59-230 Prochowice
tel. 76 85 84 342 (343) fax 222 702 074

OZNACZENIE POSTEPOWANIA .
Postepowanie o udzielenie zamdwienia oznaczono nr sprawy IGP.271.1.2016 na ktéry Wykonawcy
winni powotywac sie we wszelkich kontaktach z Zamawiajacym.

TRYB POSTEPOWANIA.

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przewidzianego art. 10 ustawy
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z p6zn.zm.), zwanej
dalej ,ustawg” lub ,Pzp” .

ZRODLA FINANSOWANIA
Zamowienie bedzie realizowane ze srodkéw witasnych gminy przy planowanym dofinansowaniu
$rodkami Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA WRAZ Z JEGO OPISEM.

Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zaméwienia pn: Remont obiektow zaplecza stadionu

sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach, w zakresie i na

warunkach okreslonych w niniejszej SIWZ.

Zakres rzeczowy zamoéwienia obejmuje wykonanie nastepujacych rodzajoéw robat:

1) Roboty rozbiérkowe w zakresie rozbiérek: podiozy, posadzek, podtdég, podsufitek, okfadzin
Sciennych ceramicznych, scian, scianek dziatowych murowanych i drewnianych, skucia tynkéw,
wykucie otwordéw, os$cieznic, usuniecie z obiektu i wywiezienie materiatu rozbiérkowego na
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego .

2) Roboty budowlane konstrukcyjne w zakresie rob6t murarskich i murowych: murowanie $cinek
dziatowych, zamurowanie otworéw w $cianach, utozenie nadprozy, wykonanie zelbetowych
elementow przykrycia $cian

3) Roboty budowalne wykonczeniowe.

- Wykonanie sufitéw podwieszonych, docieplonych;

- Roboty posadzkarskie: podktady z ubitego piasku, podktady betonowe, izolacje przeciw
wilgoci, izolacje cieplne z folig zabezpieczajgcg, warstwy wyréwnawcze z zaprawy
cementowej, posadzki z ptytek ceramicznych, podtogi z paneli;

- Roboty tynkarskie, malarskie;

- Oktadanie Scian ptytkami ceramicznymi;

- Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej (drzwiowej i okiennej);

- Roboty elewacyjne w tym: wykonanie opaski betonowej, uzupetnienie docieplenia scian,
malowanie elewacji, montaz: nawietrzakéw, systemowych daszkéw z PCV i poliweglanu nad
drzwiami zewnetrznymi, uzupetnienie rur spustowych instalacji odwodnienia dachu;

- Roboty uzupehiajgce przy elewacjach w tym: naprawa chodnika, uzupetnienie Sciekéw
betonowych, montaz wycieraczek zewnetrznych oraz stojaka na rowery.

4) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: instalacja wodociggowa i c.o. instalacja
kanalizacji sanitarnej, montaz urzgdzeh sanitarnych.

5) Roboty instalacyjne elektryczne: wykonanie zasilania z rozdzielni gtéwnej, montaz rozdzielnic,
instalacje zasilania gniazd wtykowych i wentylatorow, wykonanie o$wietlenia, uzupetnienie
uzioméw instalacji odgromowe;.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia zawierajg dokumentacja projektowa (Projekt budowlany

i Przedmiar robot) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIiOR),

sktadajgce sie na Tom Il SIWZ.

Zestawieniem planowanych robét do wykonania w ramach niniejszego zamodwienia jest

Przedmiar robét, sporzadzony przez Zamawiajagcego w oparciu o Projekt budowlany i STWIORB,

(bez remontu dachu wykonanego w 2015r. w ramach | etapu remontu)

Przedmiar robét jest podstawg do obliczenia przez Wykonawce ceny oferty, ktéra w

niniejszym postepowaniu ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego.

W stosunku do robét przewidzianych w Przedmiarze robdt, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé

rezygnacji z wykonywania pewnych robot (roboty zaniechane) i wystapienia robo6t zamiennych i

dodatkowych, nie wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu zamowienia, do wykonania

i rozliczenia na warunkach okreslonych w umowie (Istotne postanowienia umowy -Tom Il SIWZ)
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5.7.

5.8.

59

5.9.1.

5.9.2.

5.9.3.

5.9.4.

5.9.5.

5.10.

7.1.

7.2.

7.2.1.

Wszystkie roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w sposéb gwarantujgcy nalezyte wykonanie zamdwienia
i pozniejszg prawidtowg eksploatacje (uzytkowanie) obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 2 letniej gwarancji jakosci oraz
rozszerzenia okresu rekojmi na czas udzielonej gwarancji.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Podstawg realizacji rob6t objetych zamoéwieniem jest zgtoszenie w dniu 06.02.2014 we wtasciwym

organie (Starostwo Powiatowe w Legnicy) zamiaru wykonania robét nie wymagajgcych pozwolenia

na budowe wraz z projektem budowlanym i przedmiarem robét oraz potwierdzenie organu o nie

whniesieniu sprzeciwu do dokonanego zgtoszenia.

Powierzchnia zabudowy obiektu przewidzianego do remontu 415,0m2, obiekt samodzielny

skfadajgcy sie z kilku potgczonych bryt, wszystkie jednokondygnacyjne, niepodpiwniczone. Obiekt

podzielony jest funkcjonalnie na trzy czesci:

- sala treningowa z zapleczem gosp., magazynem sprzetu, przedsionkiem i pomieszczeniami WC
(D+M+NPS), dostepnymi réwniez z zewnatrz obiektu,

- czesc¢ socjalno-gosp. (szatnie z natryskami i WC, biuro, pokdj sedzidw, zarzadu, kottownia)

- budynek gospodarczy (magazyn).

Obiekt na czas wykonywania robot bedzie wytgczony z uzytkowania i przekazany Wykonawcy

w ramach protokolarnego przekazania placu (terenu) budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé wszystkie roboty budowlane wchodzace w zakres

zamowienia zgodnie z przepisami prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej

i sztuki budowlanej, wymaganiami i instrukcjami producentéw wyrobow budowlanych oraz

poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego na warunkach ustalonych w zawartej umowie

(Istotne postanowienia umowy okre$lono w SIWZ - tom 1I) .

Jezeli w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia zostalo wskazane pochodzenie (marka,

znak towarowym, producent, dostawca) materiatdéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy,

o ktérych mowa w art. 30 ust.1-3 Pzp, Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza materiaty lub

rozwigzania rownowazne opisywanym, pod warunkiem, ze zagwarantujg one uzyskanie parametrow

nie gorszych technicznie od zatozonych w dokumentacji. Wykonawca, ktoéry powotuje sie na

rozwigzania réwnowazne musi wykazac¢, ze spetniajg one wymagania okreslone przez

Zamawiajgcego oraz posiadajg niezbedne atesty i dopuszczenia do stosowania.

OZNACZENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA wg CPV:
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych: roboty ziemne.
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii Ilgdowej i wodne;.

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych.
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach.

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Z uwagi na planowane wspéifinansowanie Srodkami FRKF(pkt 4 SIWZ) Zamawiajagcy wymaga
wykonania catosci zamowienia w ciggu maksymalnie 4 miesiecy od 01.06.2016 do 30.09.2016.
Wykonawca moze zaproponowac krotszy termin.

WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPELNIANIA TYCH WARUNKOW

O udzielenie zamowienia moga ubiega¢ sie Wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki o ktérych mowa w
art. 22 ust. 1 Pzp i ktérzy wykazg ich spetnianie na poziomie wymaganym przez Zamawiajgcego
zgodnie z opisem zamieszczonym w pkt 7.2. oraz spetniajg warunek nie podlegania wykluczeniu na
podstawie art. 24 ust. 1i 2 Pzp.

O udzielenie zamowienia moga ubiegac¢ sie wykonawcy, ktérzy spetniajg warunki dotyczace:
posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli przepisy
prawa nakladaja obowigzek ich posiadania: Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu
dokonywania oceny spetniania warunkéw w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu
warunkow udziatu w postepowaniu ztozonego wg Zatgcznika nr 1 do formularza Oferta.
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7.2.2.

7.2.3.

7.2.4.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

8.1.

8.1.1.

posiadania wiedzy i doswiadczenia: Wykonawca zdolny do nalezytego wykonania zamdwienia to
taki Wykonawca, ktéry wykaze, ze w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, nalezycie wykonat: co najmniej
3 zamoéwienia o wartosciach powyzej 200.000zt.brutto kazde, polegajgcych na remoncie lub budowie
lub przebudowie obiektu uzytecznoéci publicznej, z robotami rodzajowo zgodnymi z przedmiotem
zamoéwienia.

dysponowania odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia:

potencjat techniczny: Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu dokonywania oceny spetniania
warunkéw w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkow udzialu w
postepowaniu ztozonego zgodnie z trescig Zatgcznika nr 1 do formularza Oferta.

potencjal kadrowy Wykonawca musi wskaza¢ osoby, ktdre bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamoéwienia, legitymujgce sie kwalifikacjami zawodowymi odpowiednimi do funkgciji, jakie zostang im
powierzone. Wykonawca zdolny do nalezytego wykonania zamowienia to taki, ktéry wykaze, ze do
wykonania zaméwienia dysponuje co najmniej:

- 3 osobami uprawnionymi do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie na stanowiskach kierownikéw rob6t w branzach zgodnych z przedmiotem
zamoéwienia: budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektryczneyj;

- 5 osobowym zespotem wykwalifikowanych robotnikéw .

Wykonawca zobowigzany bedzie umowg realizowa¢ zamdwienie w sposob ciggty (co najmniej w dni
robocze) z udziatem minimum 5 osobowego zespotu wykwalifikowanych robotnikéw pod nadzorem
co najmniej 1 kierownika robét, stosownie do rodzaju wykonywanych robaot.

sytuacji ekonomicznej i finansowej: Zamawiajgcy odstepuje od opisu sposobu dokonywania
oceny spetniania warunkédw w tym zakresie. Zamawiajgcy dokona oceny spetnienia warunkow
udziatu w postepowaniu w tym zakresie na podstawie oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu ztozonego zgodnie z trescig Zafgcznika nr 1 do formularza Oferta.

Wykonawca moze polega¢ na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych
do wykonania zaméwienia, zdolnosciach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotéw
niezaleznie od charakteru prawnego tgczgcego go z nimi stosunkéw. Wykonawca w takiej sytuaciji
zobowigzany jest udowodni¢, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji zamdwienia.

Zamawiajgcy dokona oceny spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na podstawie oswiadczen
i dokumentow ztozonych przez Wykonawce, wymienionych w pkt 8 wg formuty spefnia — nie spetnia.

W przypadku Wykonawcédw ubiegajgcych sie wspdlnie o udzielenie zamédwienia, zaden z nich nie
moze podlegac¢ wykluczeniu z powodu niespetnienia warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1i 2
ustawy Pzp, natomiast spetnienie warunkow, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i ktérych
opis sposobu dokonywania oceny ich spetniania zostat zamieszczony w pkt. 7.2. Wykonawcy
wykazujg tgcznie.

Na podstawie art.24 ust.2a Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ wykluczenia Wykonawce, ktory
w okresie 3 lat przed wszczeciem niniejszego postepowania, w sposdb zawiniony powaznie naruszyt
obowigzki zawodowe, w szczegdlnosci, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co Zamawiajgcy bedzie w
stanie wykaza¢ za pomocg dowolnych srodkéw dowodowych. Jednoczes$nie Zamawiajacy informuje,
ze nie wykluczy z postepowania o udzielenie zamowienia Wykonawcy, ktéry udowodni, ze podjat
konkretne $rodki techniczne, organizacyjne i kadrowe, ktdére majg zapobiec zawinionemu i
powaznemu naruszaniu obowigzkéw zawodowych w przyszitosci oraz naprawit szkody powstate w
wyniku naruszenia obowigzkéw zawodowych lub zobowigzat sie do ich naprawienia.

DOKUMENTY WYMAGANE W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z
POSTEPOWANIA ORAZ POTWIERDZENIA SPELNIENIA WARUNKOW UDZIALU W
POSTEPOWANIU

Na potwierdzenie spelniania przez Wykonawce warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, ktérych opis sposobu dokonania oceny spetniania zostat zamieszczony w 7.2. oraz na
potrzeby weryfikacji zdolnosci Wykonawcy do nalezytego wykonania udzielanego zamdwienia,
nalezy — pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp —
ztozy¢ nastepujgce oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie Wykonawcy o spetnianiu warunkéw okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
(Zatgcznik nr 1 do formularza OFERTA).
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8.1.2.

8.1.3.

8.2.

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.3.

8.4.

8.4.1.

Wykaz robodt budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy - w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z zatgczeniem dowoddéw
dotyczgcych najwazniejszych robdt, okreslajgcych, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty, oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i
prawidtowo ukonczone - w celu wykazania spetniania warunku, ktérego opis zostat zamieszczony w
pkt 7.2.2. SIWZ (Zatgcznik nr 4 do formularza OFERTA - Wykaz wykonanych robot).

Za najwazniejsze roboty, dla ktérych nalezy przedstawi¢ dowody uznaje sie zamdwienia niezbedne
do wykazania spetnienia warunku, o ktérym mowa w pkt 7.2.2. SIWZ.

Dowodami, o ktérych mowa powyzej sg: poswiadczenie i inne dokumenty - jezeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac¢ poswiadczenia.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy jest podmiotem, na rzecz ktérego roboty budowlane wskazane w
wykazie, o ktérym mowa w pkt 8.1.2., zostaty wczesniej wykonane, Wykonawca nie ma obowigzku
przedktadania dowodéw.

W razie koniecznosci, szczegodlnie gdy wykaz lub dowody potwierdzajgce czy zamodwienia zostaty
wykonane nalezycie budzg watpliwosci Zamawiajgcego lub gdy z poswiadczenia albo innego
dokumentu wynika, ze zamoéwienie nie zostalo wykonane lub zostato wykonane nienalezycie,
Zamawiajgcy moze zwrdéci¢ sie bezposrednio do witasciwego podmiotu, na rzecz ktérego
zamowienia byly wykonywane, o przediozenie dodatkowych informacji lub dokumentow
bezposrednio Zamawiajgcemu.

Wykaz oso6b, ktére bedg uczestniczy¢é w wykonywaniu zamodwienia, w szczegolnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikaciji
zawodowych niezbednych do wykonania zamdwienia, oraz informacji o podstawie do dysponowania
tymi osobami wraz z o$wiadczeniem, ze osoby, ktére bedg uczestniczy¢ w wykonywaniu
zamOwienia, posiadajg wymagane uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania
takich uprawnien - w celu wykazania spetniania warunku, ktérego opis zostat zamieszczony pkt 7.2.3
SIWZ (Zatgcznik nr 5 do formularza OFERTA - Potencjat kadrowy).

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postepowania o udzielenie zaméwienia
Wykonawcy w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, nalezy - pod
rygorem wykluczenia z postgpowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4) ustawy Pzp — zlozy¢ wraz z
ofertg nastepujace oswiadczenia i dokumenty:

Oswiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach o
ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (Zatgcznik nr 2 do formularza Oferta).

Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp - w odniesieniu do podmiotéw, na zasobach, ktérych Wykonawca polega
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, a ktore to podmioty bedg braty udziat w realizacji czesci zaméwienia (Zatgcznik nr 3 do
formularza Oferta).

Aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania
braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz
6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania o udzielenie
zamoéwienia w okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp, nalezy -
pod rygorem wykluczenia z postepowania na podstawie art. 24b ust. 3 ustawy Pzp — ziozy¢ liste
podmiotéw nalezgcych do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy
Pzp, albo informacje o tym, ze Wykonawca nie nalezy do grupy kapitatowej (Zafgcznik nr 6 do
formularza Oferta).

Informacja dla Wykonawcéw polegajacych na zasobach innych podmiotéw, na zasadach
okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

W sytuacji gdy Wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania
zaméwienia innych podmiotéw, zobowigzany jest udowodnié, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w
trakcie realizacji zamowienia oraz, ze stosunek tgczgcy Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostep do ich zasobdw, w szczegdlnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobdéw na
potrzeby wykonania zamoéwienia. (Zatgcznik nr 7 do formularza Oferta - Wz6r zobowigzania innego
podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania
zamoéwienia).
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8.6.4.
8.6.5.

8.7.

8.7.1.
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8.7.3.

Podmiot, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia ww. zasobdéw, odpowiada solidarnie z Wykonawcag
za szkode Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobdéw, chyba Ze za
nieudostepnienie zasobdw nie ponosi winy (art.26 ust.2a Pzp).
Zamawiajgcy w celu oceny, czy Wykonawca bedzie dysponowat zasobami innych podmiotéw w
stopniu niezbednym dla nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny, czy stosunek tgczacy
Wykonawce z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostep do ich zasobéw zgda dokumentow
(wystawionych i podpisanych przez te podmioty) dotyczgcych w szczegdlnosci:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu, ;

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce,

c) charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamoéwienia.
Jezeli inne podmioty, o ktérych mowa powyzej bedg braty udziat w realizacji cze$ci zamowienia
Zamawiajgcy wymaga przedtozenia w odniesieniu do tych podmiotéw oswiadczenia o braku podstaw
do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach, o ktéorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
Wykonawca powotujgcy sie przy wykazywaniu spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu na
zasoby innych podmiotow, ktére bedg braty udziat w realizacji czesci zamowienia, przedkitada takze
dokumenty dotyczace tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okreslonym w pkt
8.2.2i18.2.3 SIWZ.

Wymagania formalne dotyczace sktadanych oswiadczen i dokumentéw:

Dokumenty sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8 (za wyjgtkiem oswiadczenia o spetnianiu warunkow
okreslonych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, ktére musi zosta¢ ztozone w formie oryginatu a takze
zobowigzania, o ktorym mowa w pkt 8.4.1, ktére wymaga zachowania formy pisemnej) powinny by¢
ztozone w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

W przypadku Wykonawcéw wspélnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia oraz w przypadku
podmiotéw, na zasobach ktérych polega Wykonawca, kopie dokumentéw dotyczgcych odpowiednio
Wykonawcy lub tych podmiotéw sg poswiadczane za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez
Wykonawce lub te podmioty.

Poswiadczenie za zgodnos¢ z oryginatem powinno by¢ sporzadzone w sposdb umozliwiajgcy
identyfikacje podpisu (np. z imienng pieczatkg osoby poswiadczajgcej za zgodnos¢ z oryginatem).
Dokumenty o ktérych mowa w pkt 8.2.3 Aktualny odpis z wiasciwego rejestru ..... Wykonawca moze
przetozy¢ w formie wydruku z rejestru ogélnodostepnego jak np. centralna ewidencja i informacja o
dziatalno$ci gospodarczej CEIDG, prowadzona przez Ministerstwo Rozwoju.

Zamawiajgcy zazada przedstawienia oryginatu lub notarialnie poswiadczonej kopii dokumentu
wytgcznie wtedy, gdy ztozona kopia dokumentu bedzie nieczytelna lub bedzie budzita watpliwosci co
do jej prawdziwosci.

W celu potwierdzania spelnienia warunkéw wymaganych od Wykonawcéw wspdlnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamoéwienia

Oswiadczenie wymienione w pkt 8.1.1. powinno by¢ ztozone w imieniu wszystkich Wykonawcéw;
Dokumenty, wymienione w pkt 8.1.2.-8.1.3. powinien ztozy¢ dowolny/ dowolni Wykonawca/-y
wykazujgcy spetnianie warunku sposrod Wykonawcow sktadajgcych wspolng oferte;

Oswiadczenie, wymienione w pkt 8.2.1. oraz dokument wymieniony w pkt 8.2.3 albo odpowiadajgce
mu dokumenty okreslone w pkt 8.7.1. powinny by¢ ztozone przez kazdego Wykonawce;

Lista lub informacja, o ktérej mowa w pkt 8.3. powinna byc¢ zlozona przez kazdego Wykonawce;
Oswiadczenie, wymienione w pkt 8.2.2. skfada kazdy podmiot na zasobach ktérego Wykonawca
polega wykazujgc spetnienie warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, gdy podmiot
ten bedzie brat udziat w realizacji czesci zamodwienia.

Informacja dla Wykonawcéw majacych siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w pkt 8.2.3. - skltada dokument lub dokumenty, wystawione w
kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajace, ze nie otwarto jego likwidacji
ani nie ogtoszono upadtosci.

Dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.7.1. powinny by¢ wystawione nie wczesniej niz 6 miesiecy
przed uptywem terminu sktadania ofert.

Jezeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w ktéorym Wykonawca ma siedzibe lub
miejsce zamieszkania, nie wydaje sie dokumentoéw, o ktérych mowa w pkt 8.7.1., zastepuje sie je
dokumentem zawierajgcym oswiadczenie, w ktérym okresla sie takze osoby uprawnione do
reprezentacji Wykonawcy, ztozone przed wilasciwym organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub
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kraju, w ktorym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis
ust. 8.7.2. stosuje sie odpowiednio.

9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

9.7.
9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.
9.13.

Wykonawca moze zilozy¢ jedng oferte. Zamawiajgcy wymaga, aby oferta obejmowata catosé

przedmiotu zamowienia opisanego w niniejszej SIWZ.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

Zamawiajgcy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

Oferte stanowia wypetniony i podpisany formularz Oferta oraz Kosztorys Ofertowy .

Do oferty nalezy zataczy¢:

- Dokumenty i oswiadczenia o ktérych mowa w pkt 8 SIWZ.

- Dowdd wniesienia wadium.

- Pelnomocnictwo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentéw i o$wiadczen
sktadanych wraz z ofertg, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentow
ztozonych wraz z ofertg. Tres¢ petnomocnictwa musi jednoznacznie wskazywaé czynnosci, do
wykonywania, ktérych petnomocnik jest upowazniony. Petnomocnictwo winno by¢ zlozone w
oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii.

- W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o zamdédwienia, petnomocnictwo do
reprezentowania wszystkich Wykonawcéw wspodlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamodwienia
ewentualnie umowa o wspoétdziataniu, z ktorej bedzie wynika¢ przedmiotowe petnomocnictwo.
Petnomocnik moze by¢ ustanowiony do reprezentowania Wykonawcéw w postepowaniu albo do
reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy. Petnomocnictwo lub petnomocnictwa winny
by¢ ztozone w oryginale lub notarialnie poswiadczonej kopii.

- Dokumenty o ktérych mowa w pkt.8.4 Informacja dla Wykonawcéw polegajgcych na zasobach
innych podmiotéw, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

Oferta wraz z zalgcznikami powinna byé zgodna, zaréwno w sposobie jej sporzadzenia, jak i
zawartosci merytorycznej ze wszystkimi wymaganiami okreslonymi w SIWZ. Oferta oraz pozostate
oswiadczenia i dokumenty, dla ktérych Zamawiajgcy okreslit w formie formularzy zamieszczonych w
Tomie | SIWZ, winny byé sporzgdzone zgodnie z tymi wzorami, co do tresci oraz opisu kolumn i
wierszy. Zamawiajgcy dopuszcza modyfikacje wzoréw, w sposéb nienaruszajgcy wymagan SIWZ.
Kazdy dokument sktadajacy sie na oferte musi by¢ czytelny. Oferta wraz z zatgcznikami powinna byé
podpisana przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy.
Oferta musi by¢ sporzgdzona w jezyku polskim..
Kazdy dokument lub o$wiadczenie sktadane wraz z ofertg musi by¢ podpisane w sposéb wigzacy
Wykonawce lub Wykonawcow (w przypadku wspdlnego ubiegania sie¢ o zamowienie). Kazda
poprawka w tresci oferty, a w szczegodlnosci kazde przerobienie, przekreslenie, uzupetnienie,
nadpisanie, przestoniecie korektorem, etc. muszg by¢ parafowane przez Wykonawce, w przeciwnym
razie nie zostang uwzglednione.
Zamawiajgcy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowiacych
tajemnice przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurenciji, jezeli
Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, zastrzegt, ze nie moga by¢ one udostepniane
oraz wykazal, iz zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie
moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp. Wszelkie informacje
stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. 0 zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.), ktére Wykonawca pragnie
zastrzec jako tajemnice przedsiebiorstwa, winny by¢ zatgczone w osobnym opakowaniu, w sposob
umozliwiajgcy tatwe od niej odtgczenie i opatrzone napisem: ,Informacje stanowigce tajemnice
przedsigbiorstwa — nie udostepniac”, z zachowaniem kolejno$ci numerowania stron oferty.

Zamawiajgcy zaleca ponumerowanie wszystkich zapisanych stron oferty numerami kolejnymi, a

catosc¢ oferty zszy¢ lub spigé w sposéb trwaty.

Oferte nalezy sporzadzi¢ w 1 egz. i umiesci¢ w zamknietym, nieprzezroczystym opakowaniu,

gwarantujgcym nienaruszalnos¢ oferty lub odczytanie jej zawartosci bez uszkodzenia tego

opakowania. Opakowanie nalezy oznaczyé nazwg i adresem Wykonawcy i zaadresowac:
Gmina Prochowice,
59-230 Prochowice, ul. Rynek 1
oraz dodatkowo opisac:
Oferta dla Gminy Prochowice do przetargu nr IGP.271.1.2016
Nie otwierac¢ przed dniem 28.04.2016r. godz.10:15

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje niezachowania powyzszych wymagan.
Przed uptywem terminu skfadania ofert, Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany do ztozonej oferty lub
wycofaé oferte. Oswiadczenia o wprowadzonych zmianach lub wycofaniu oferty powinny byé
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

11

11.1.

doreczone Zamawiajgcemu na pismie pod rygorem niewaznosci przed uptywem terminu sktadania
ofert. Oswiadczenia powinny by¢é opakowane tak, jak oferta, a opakowanie powinno zawieraé
odpowiednio dodatkowe oznaczenie wyrazem: ,ZMIANA” lub ,WYCOFANIE”.

OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

Podstawg do obliczenia ceny oferty jest zestawienie planowanych robét wg przedmiaru robot

sporzgdzonego przez Zamawiajgcego (tom Il SIWZ). Wykonawca zobowigzany jest do wyceny

wszystkich pozycji przedmiaru robo6t bez prawa dokonywania jakichkolwiek zmian w przedmiarze

Cena oferty ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego w rozumieniu art. 629, 630 i 631

Kodeksu cywilnego (Dz.U.z 1964r. nr 16 poz.93 z pézn. zm.);

Cene oferty nalezy wyliczy¢ metodg kalkulacji szczegotowej, ale do przetargu Zamawiajgcy wymaga

przedtozenia kosztorysu ofertowego - uproszczonego. Wykonawca zobowigzany jest do

przedtozenia kalkulacji szczegétowej na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

Kosztorys ofertowy winien spetnia¢ nastepujgce wymogi:

1) Kosztorys ofertowy musi zawiera¢, pod rygorem odrzucenia oferty, wycene wszystkich pozycji
przedmiarowych ujetych w przedmiarze robét przy zachowaniu podanej w nim kolejnosci
robot, bez prawa dokonywania przez Wykonawce jakichkolwiek zmian.

2) Przedmiar robot okresla szczego6towy opis robot i wskazuje czynnosci, ktore nalezy uwzglednic
w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilosci jednostek przedmiarowych
robét wynikajgce z obliczen.

3) Wskazana w przedmiarach podstawa w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru: tablicy,
kolumny i pozycji stuzy jedynie uszczegdtowieniu opisu pozycji przedmiaru i nie jest wymagana
jako podstawa kalkulacji oferowanych cen jednostkowych. Dopuszcza sie zmiany
przedstawionych w przedmiarze robét norm nakfadéw rzeczowych pod warunkiem, ze zakres
czynnosci do wykonania dla poszczegdinych cen jednostkowych bedzie nie mniejszy niz
wynikajgcy z przedstawionych w przedmiarze norm naktadow rzeczowych;

4) Cena ofertowa musi obejmowaé catkowity koszt wykonania przedmiotu zamdwienia, w tym
réowniez wszelkie koszty towarzyszgce jego wykonaniu tzn. nie stanowigcych robét
budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane. Sg to m.in. koszty: przygotowania,
zagospodarowania, utrzymania, zabezpieczenia oraz ubezpieczenia budowy, sktadowania,
transportu i unieszkodliwiania odpadow, koszty zuzycia energii i wody w trakcie wykonywania
rob6t oraz inne koszty wynikajace z umowy (istotne postanowienia umowy — tom Il SIWZ).
Koszty towarzyszgce wykonaniu przedmiotu zamowienia, ktére nie zostaty ujete w odrebnych
pozycjach przedmiaru robot Wykonawca powinien wkalkulowaé w cenach jednostkowych
istniejgcych pozycji kosztorysowych.

5) W kosztorysie ofertowym nalezy podaé¢ ceny jednostkowe poszczegélnych pozyciji,
sumaryczne wartosci poszczegoélnych elementéw scalonych jak rowniez tgczng koncowa
cene kosztorysowa, podang w zaokragleniu do 1gr.

6) Pod rygorem odrzucenia oferty, ceny jednostkowe nie mogg by¢ zerowe, nie dopuszcza sie
takze do stosowania upustéw, zarowno do wyliczonych cen jednostkowych, jak i do ogdinej
ceny oferty;

Cene oferty nalezy obliczy¢ jako sume cen netto wszystkich pozycji kosztorysu ofertowego.

Nastepnie do tak obliczonej ceny netto nalezy doliczy¢ 23% podatek VAT. Suma ceny netto i kwoty

podatku VAT stanowi cene ofertowg brutto.

Walutg ceny oferowanej jest zioty polski. Wszelkie rozliczenia dotyczace realizacji przedmiotu

zaméwienia dokonywane bedg w ztotych polskich.

Jezeli ztozona zostanie oferta, ktérej wybér prowadzi¢ bedzie do powstania obowigzku podatkowego

Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczgcym

wewnatrz-wspoélnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty doliczy do

przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug, ktéry miatby obowigzek wptaci¢ zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.

OPIS SPOSOBU POROZUMIEWANIA SIE ORAZ UDZIELANIA WYJASNIEN TRESCI SIWZ
Sposéb porozumiewania sie Zamawiajgcego z wykonawcami.
Forma porozumiewania sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia jest:

» forma pisemna (adres: Gmina Prochowice 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1),

» za pomocg faksu (222 702 074) lub

» elektronicznie: h.choroszczak@prochowice.com
Zamawiajgcy wymaga niezwilocznego potwierdzenia przez Wykonawce pisemnie, faksem Ilub
elektronicznie (zgodnie z wyborem Zamawiajgcego) faktu otrzymania kazdej informacji przekazane;j
w formie innej niz pisemna, a na zgdanie Wykonawcy potwierdzi fakt otrzymania od niego informacji.
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11.2. Forma pisemna zastrzezona jest dla ztozenia oferty wraz z zatgcznikami, w tym oswiadczen i
dokumentow ztozonych w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu,
wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postepowania oraz o$wiadczen i
dokumentéw potwierdzajgcych spetnianie przez oferowany przedmiot zamdéwienia wymagan
okreslonych przez Zamawiajgcego, a takze zmiany lub wycofania oferty.

11.3. Woyjasnienia tresci SIWZ. Zgodnie z art.38 Pzp Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o
wyjasnienie tresci SIWZ a Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnienia niezwtocznie, jednak
nie pézniej niz na 2 dni przed uptywem terminu sktadania ofert - pod warunkiem, ze wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wptyngt do zamawiajgcego nie pdzniej niz do koica dnia, w ktérym uptywa
potowa wyznaczonego terminu sktadania ofert. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie wptywa na
bieg terminu sktadania wniosku (termin na zadawanie pytan pozostaje ten sam). Jezeli wniosek o
wyjasnienie tresci SIWZ wplyngt po uplywie tego terminu lub wniosek dotyczy udzielonych
wyjasnien, zamawiajgcy moze udzieli¢ wyjasnien albo pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania.

Tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy przekaze Wykonawcom, ktérym przekazat SIWZ,
bez ujawniania zrédta zapytania, oraz zamiesci je na stronie internetowej na ktérej ogtosit niniejsze
postepowanie wraz ze SIWZ tj.: www.bip.prochowice.com w zakfadce: Zamdwienia publiczne.

11.4. Wszelkie informacje dotyczagce niniejszego postepowania, przewidziane ustawg Pzp, beda
udostepniane na w/w stronie internetowej Zamawiajgcego.

11.5. Wszystkie wprowadzone przed uptywem skitadania ofert zmiany tresci SIWZ jak réwniez pytania
Wykonawcéw z wyjasnieniami Zamawiajgcego stajg sie integralng czescig SIWZ i bedg wigzgce
przy sktadaniu ofert. Wykonawcy zobowigzani sg do biezgcego sledzenia informacji dotyczgcych
toczacego sie postepowania, zamieszczanych przez Zamawiajgcego na w/w stronie internetowej.

11.6. Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawcoéw.

11.7. Wskazanie os6b uprawnionych do porozumiewania sie z wykonawcami:
— w/s przedmiotu zamodwienia: Robert Radwanski tel. 76 85 84 342 lub 343 wew. 30
— w/s procedury przetargowej: Helena Choroszczak
tel. 076 85 84 342 lub 343 wewn.22 e-mail: h.choroszczak@prochowice.com
telefonicznie / mailowo/ osobiscie: UMiIG Prochowice Rynek 1 pokdj nr 12/13 w godz. 8.00 -15.00

12. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

12.1. Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni (art.85 ust.1 pkt.1) ustawy Pzp). Bieg terminu zwigzania
ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.

12.2.  Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania oferta,
z tym Zze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania oferta,
zwréci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu, o ktéorym mowa w pkt 12.1.
0 oznaczony okres, nie dtuzszy jednak niz 60 dni.

12.3. Przedtuzenie terminu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przediuzeniem
okresu waznosci wadium albo, jezeli nie jest to mozliwie, z wniesieniem nowego wadium na
przedtuzony okres zwigzania ofertg. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania ofertg dokonywane jest
po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia
dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

13. MIEJSCE | TERMIN SKEADANIA | OTWARCIA OFERT
13.1. Oferte przygotowang i opisang zgodnie z pkt.8 SIWZ nalezy ztozy¢ w :
Urzedzie Miasta i Gminy Prochowice,
59-230 Prochowice, ul. Rynek 1,
pokdj nr 16 (sekretariat)
w terminie do dnia 28.04.2016r. do godz.lOOO
13.2. Oferte mozna sklada¢ osobiscie lub przesta¢ za posrednictwem np. poczty, kuriera, za
potwierdzeniem odbioru na adres zamawiajgcego. W takim przypadku za termin ztoZzenia uznaje sie
date i godzine potwierdzenia odbioru przesytki przez zamawiajgcego.
13.3.  Oferte sktadang za posrednictwem np. poczty nalezy opisa¢ zgodnie z pkt.8 SIWZ oraz przestaé w
dodatkowym, zewnetrznym opakowaniu zaadresowanym na adres jak w pkt.13.1. z dopiskiem
Oferta dla Gminy Prochowice
do przetargu nr IGP.271.1.2016
Nie otwiera¢ przed dniem 28.04.2016 godz.10:15
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13.4.

13.5.

13.6.

14.

14.1.
14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.
14.8.

15.

15.1.
15.2.

Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje ztozenia oferty niezgodnie z powyzszymi wymogami np.
potraktowania oferty jako zwyktej korespondencji, przedterminowe jej otwarcie, niedostarczenie
oferty na miejsce i w terminie okreslonym w SIWZ.

Rejestrowanie sktadanych ofert. Kazda skladana oferta zostanie wpisana do rejestru
prowadzonego przez Zamawiajgcego i otrzyma swoj numer identyfikacyjny. Rejestr zostanie
zamkniety z uptywem terminu skfadania ofert poprzez zakreslenie i adnotacje o liczbie ofert
ztozonych w terminie. Oferty zlozone po terminie zostang zarejestrowane pod w/w adnotacjg i
zostang zwrdécone wykonawcy (art. 84 ust.2 Pzp). Kazdy skitadajgcy oferte moze otrzymac
poswiadczenie ztozenia oferty z okresleniem daty i godziny ztozenia oraz numerem identyfikacyjnym
oferty zgodnie z rejestrem.

Otwarcie ofert jest jawne i nastgpi bezposrednio po uptywie terminu do ich skfadania tj.:
0 g0dz.10:15 w dniu 28.04.2016r.
w Urzedzie Miasta i Gminy Prochowice, ul. Rynek 1 sala 20 (I pietro)
Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajgcy poda kwote, jakg zamierza przeznaczyé na
sfinansowanie zamowienia.

WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiajacy zada od Wykonawcow wniesienia wadium: 5.000,00 PLN (stownie: piec tysiecy).
Wadium musi by¢é wniesione przed uptywem terminu sktadania ofert w jednej lub kilku formach
wymienionych w art. 45 ust. 6 Pzp i zabezpiecza¢ ztozong oferte przez caty okres zwigzania ofertg.
Wadium wnoszone w pienigdzu winno by¢ wptacone na rachunek bankowy Zamawiajgcego:

Nr 8686 6900 0103 4135 9720 0000 03
w Banku Spoétdzielczym we Wschowie Oddziat w Prochowicach
z dopiskiem : ,wadium przetargowe - przetarg nr IGP.271.1.2016”

Pienigdze winny znalez¢ sie na koncie przed uptywem terminu sktadania ofert.

Wadium wnoszone w formie poreczen lub gwarancji powinno byé ztozone w oryginale i musi
obejmowac caty okres zwigzania ofertg. Beneficjentem gwarancji wadialnej jest Gmina Prochowice.
Koniecznym jest, aby gwarancja lub poreczenie obejmowaty odpowiedzialnos¢ za wszystkie
przypadki powodujgce utrate wadium przez Wykonawce, okreslone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp
(uwaga! zmiana przepiséw Pzp w tym zakresie).
Oryginat poreczenia / gwarancji nalezy ztozy¢ u Skarbnika Miasta i Gminy Prochowice: Urzgd Miasta
i Gminy Prochowice pokdj nr 2, przed uptywem terminu sktadanie ofert. Kserokopie dokumentu
wadialnego z potwierdzeniem jego ztozenia Wykonawca dotgcza do oferty.
Brak lub niewtasciwe wniesienie wadium skutkowaé bedzie wykluczeniem Wykonawcy z
postepowania (art.24 ust.2 pkt 2). Oferte wykonawcy wykluczonego uznaje sie za odrzucona.

Zamawiajgcy dokona zwrotu wadium na zasadach okreslonych w art. 46 ust. 1- 4 ustawy Pzp.
Utrata wadium nastepuje w przypadkach okreslonych w art. 46 ust. 4a oraz ust. 5 ustawy Pzp.

KRYTERIA WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Ocenie i poréwnaniu zostang poddane jedynie oferty niepodlegajgce odrzuceniu.
Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiajgcy stosowac bedzie nizej podane
Kryteria z przypisanymi % wagami:

1. Cena oferty (C) - 95%
2. Okres gwarancji (G) - 5%

Ad 1 Cena(C):

Kryterium ,Cena” bedzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie catosci przedmiotu
zaméwienia, podanej przez Wykonawce w Formularzu Oferty. Liczba punktéw w kryterium ,Cena”
zostanie obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

najnizsza cena brutto sposréd ocenianych ofert
C= x 100 pkt x 95%
cena brutto oferty ocenianegj

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyska¢ maksymalnie 90 punktéw.
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Ad 2 Okres gwaranciji (G):

Kryterium ,Okres gwarancji” bedzie ocenianie na podstawie zadeklarowanego przez Wykonawce w
Formularzu Oferty okresu gwarancji powyzej 24 miesiecy. Liczba punktéw w tym kryterium zostanie
obliczona na podstawie ponizszego wzoru:

okres gwarancja ocenianej oferty
G= x 100pkt x 5%
najdtuzszy okres gwarancja sposrod ocenianych ofert

Najkorzystniejsza oferta w odniesieniu do tego kryterium moze uzyska¢ max 5 punktow.
Najmniejszg liczbe punktow otrzyma okres gwarancji — 25 miesiecy.

Najwiekszg liczbe punktow otrzyma najdtuzszy okres gwarancji — 60 miesiecy i wiecej.
Wykonawca moze zaproponowacé okres gwarancji dtuzszy niz 60 miesiecy, ale nie otrzyma za to
dodatkowych punktéw (tylko max. 5pkt).

Wykonawca nie moze zaoferowaé okresu gwarancji ponizej 24 miesiecy gdyz w toczgcym sie
postepowaniu Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 2 letniej gwarancji
jakosci oraz rozszerzenia okresu rekojmi na czas udzielonej gwaranciji (pkt 5.7 SIWZ).

» Oferta z 24 miesigcznym okresem gwarancji otrzyma w tym kryterium ,0” pkt .

» Okres gwaranciji liczony jest od daty odbioru korncowego.

YV VYVVYVY

15.3. Najkorzystniejszg ofertg bedzie oferta, ktéra przedstawi najkorzystniejszy bilans Ceny(C) i kryterium
Okres gwaranciji (G) tj. oferta ktéra w sumie uzyska w obu kryteriach najwyzszg liczbe punktéw.

15.4. Zamawiajgcy odrzuci oferte w przypadkach przewidzianych azt.89 ust.1 ustawy Pzp.

15.5. Zamawiajacy nie przewiduje aukcji elektronicznej (art.91a PZp ).

16. UDZIELENIE ZAMOWIENIA

16.1. Zamawiajgcy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w niniejszej SIWZ i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane
kryterium wyboru tj. uzyska najwiekszg liczbe punktéw obliczonych zgodnie z pkt.15 SIWZ.

16.2. Jezeli nie bedzie mozna dokona¢ wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze dwie lub
wiecej ofert przedstawi taki sam bilans kryteriow oceny ofert, Zamawiajgcy sposrod tych ofert
wybierze oferte z nizszg cena.

17. INFORMACJA O ZABEZPIECZENIU NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

17.1. Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktére stuzy do
pokrycia roszczen z tytutu nie wykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

17.2. Warto$¢ wymaganego zabezpieczenia wynosi 8% ceny ofertowej brutto.

17.3. Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
najpdzniej w dniu podpisania Umowy

17.4. Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku formach, przewidzianych w art.148 ust.1
ustawy, wg wyboru Wykonawcy. Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w
formach, o ktérych mowa w art.148 ust.2 ustawy.

17.5. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie niepienieznej jako
beneficjenta gwaranciji lub poreczenia nalezy wskaza¢ Zamawiajgcego: Gmine Prochowice .

17.6. Zabezpieczeniem roszczenh z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy jest 100 %
kwoty zabezpieczenia, z tytutu rekojmi za wady 30 % kwoty zabezpieczenia.

18. INFORMACJE O FORMALNOSCIACH, JAKICH NALEZY DOPELNIC PO WYBORZE OFERTY W
CELU ZAWARCIA UMOWY

18.1. Wykonawca przed zawarciem umowy na wezwanie Zamawiajgcego poda informacje niezbedne do
wypetnienia tresci umowy.

18.2. W przypadku gdy Wykonawca wybrany w postepowaniu wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w formie gwarancji lub poreczenia, musi uzyska¢ przed zawarciem umowy
akceptacje tresci gwarancji lub poreczenia przez Zamawiajgcego. Z tresci gwarancji lub poreczenia
musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac, ze dotyczy zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy i stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz, ze
jest ona bezwarunkowa, nieodwotalna, a wnioskowana kwota zostanie wyptacona przez gwaranta na
kazde zgdanie Zamawiajgcego.

18.3. W przypadku kiedy za najkorzystniejszg zostanie uznana oferta Wykonawcéw wspdinie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, zobowigzani oni beda, po uprawomocnieniu sie decyzji o
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18.4.

18.5.
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18.7.

19.

19.1.
19.2.
19.3.
19.4.

19.5.
19.6.

19.7.
19.7.1.
19.7.2.

19.7.3.

19.7.4.

19.7.5.

19.8.

wyborze, a przed podpisaniem umowy przedtozy¢ do wglagdu Zamawiajagcemu umowe regulujgca
wspotprace tych Wykonawcéw (umowe konsorcjum) stwierdzajgcg solidarng odpowiedzialnosé
wszystkich Wykonawcow za realizacje zamowienia oraz zawierajgcg upowaznienie dla jednego z
Wykonawcéw do sktadania i przyjmowania o$wiadczen wobec Zamawiajgcego w imieniu wszystkich
Wykonawcéw, a takze do otrzymywania naleznych pfatnosci.

Zgodnie z art. 94 ust.1 pkt 2) ustawy, umowa w sprawie zaméwienia publicznego zostanie zawarta, z
zastrzezeniem art. 183, w terminie nie krétszym niz 5 dni od dnia przestania zawiadomienia o
wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostanie przestane faksem, albo 10 dni —
jezeli zostanie przestane w inny sposob tj. pisemnie drogg pocztowa.

Zamawiajgcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamowienia publicznego przed uptywem wyzej
okreslonego terminu w przypadkach przewidzianych art. 94 ust.2.

Jezeli wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana, uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
zamawiajgcy moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposréd pozostatych ofert bez przeprowadzania
ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzg przestanki uniewaznienia postepowania, o
ktérych mowa w art. 93 ust. 1.

Przez uchylanie si¢ przez wybranego wykonawce od zawarcia umowy nalezy rozumie¢ dwukrotne
nieusprawiedliwione przez wykonawce niestawienie sie w wyznaczonym terminie do podpisania
umowy. Taka sytuacja upowaznia¢ bedzie zamawiajgcego do zastosowania procedury przewidzianej
art.94 ust.3 ustawy Pzp.

INFORMACJE UZUPELNIAJACE | POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

Nie przewiduje sie zawarcia umowy ramowe;j.

Rozliczenia migdzy Zamawiajgcym, a Wykonawca prowadzone bedg w polskich ztotych.

Nie przewiduje sie zebrania Wykonawcow.

Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielania zamowien uzupetniajgcych, o ktérych mowa w
art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Nie przewiduje sie udzielania zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia (art.151a).

Wykonawca ponosi wszystkie koszty uczestnictwa w niniejszym postepowaniu i Zamawiajgcy nie
przewiduje ich zwrotu, z zastrzezeniem art. 93 ust. 4 ustawy.

PODWYKONAWSTWO

Wykonawca moze powierzyé wykonanie czesci zamdowienia podwykonawcy.

Zamawiajgcy nie wprowadza zastrzezenia, wskazujgcego na obowigzek osobistego wykonania
przez Wykonawce kluczowych czesci zamowienia.

Na podstawie art. 36b ust.1 ustawy Pzp Zamawiajgcy zgda od Wykonawcy wskazania w ofercie
czesci zamoéwienia, ktdérych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy i podania nazw (firm)
podwykonawcéw, na ktoérych zasoby wykonawca powotuje sie na zasadach okreslonych w art.26
ust.2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w toczagcym sie postepowaniu.

Dotyczy to sytuacji, gdy wykonawca wykorzystuje zasoby podmiotu trzeciego na potwierdzenie
spetniania warunkéw udziatu w toczgcym sie postepowaniu i podmiot ten bedzie brat udziat w
realizacji zaméwienia jako podwykonawca.

Jezeli w toku realizacji zamowienia taki podwykonawca zrezygnuje z wykonania powierzonego mu
zakresu prac, albo gdy to wykonawca chce zmieni¢ podwykonawce, warunkiem takiej zmiany jest,
aby nowy podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnit warunki w stopniu nie mniejszym niz
wymagany do udziatu w niniejszym postepowaniu.

Wykonawca nie moze w sposob dowolny powierzy¢ podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia
takze w sytuacji gdy zasoby tego podwykonawcy nie byly wykorzystywanie na potwierdzenie
spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu. Dziatanie to wymaga bowiem zgody Zamawiajgcego
przez zatwierdzenie projektu umowy z podwykonawca.

Wymagania dotyczgce zawierania umowy z podwykonawcg i dalszym podwykonawcg w tym
zasady przedktadania projektéw umow, ich zatwierdzania, przestanek do zglaszania przez
Zamawiajgcego uwag i zastrzezen okre$lajg Istotne postanowienia umowy — tom Il SIWZ - § 17.

SRODKI OCHRONY PRAWNEJ. Wykonawcom, ktérych interes prawny w uzyskaniu zaméwienia
doznat lub moze doznaé uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow Ustawy
przystugujg srodki ochrony prawnej okreslone w Dziale VI (art. 179 - art. 198) ustawy Prawo
Zamowien Publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z pézn.zm.),
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Formularz OFERTY
oraz
Formularze zatagcznikéw do Oferty
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postgpowaniu nr IGP.271.1.2016

~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

OFERTA
DLA GMINY PROCHOWICE

DANE WYKONAWCY / WYKONAWCOW (w przypadku oferty wspélnej, ze wskazaniem petnomocnika):

1 Nazwa Wykonawcy :
Adres Wykonawcy :
UlCA o kod poczt. ......oviiiii
MIEJSCOWOSE. ... e
1= fakS. .o
Ml L.
Wykonawcea zarejestrowany JESE Wi. .. ...
(nazwa dokumentu rejestrowego, nr rejestru)
Osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy — podpisujgce oferte
2
1. Nawigzujgc do ogtoszenia o przetargu nieograniczonym na wykonanie zaméwienia publicznego pn:
»Remont obiektow zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w
Prochowicach”- nr postepowania: IGP.271.1.2016 zgtaszamy przystapienie do przetargu
sktadajac niniejsza oferte.
2. OFERUJEMY wykonanie catosci przedmiotu zamdwienia w Ciggu ................ miesiecy w terminie
od 01.06.2016 do .............. 2016 za cene ofertowgq brutto :
............................ zk, stownie: ... ZbOtyCh L0100
zgodnie z zalagczonym kosztorysem ofertowym, w tym:
kwota netto ................... zZtotych .......... /100
23% podatek VAT stanowigcy kwote .................ocoeeee ztotych ..o /100
3. OSWIADCZAMY, ze OKRES GWARANCJI (ktéry bedzie oceniany w kryterium oceny ofert ,Okres
gwarancji’) bedzie wynosit .......................... * miesiecy liczac od daty odbioru kohcowego
4. ZAMOWIENIE ZREALIZUJEMY sami / przy udziale podwykonawcéw, ktérym zamierzamy powierzyé

wykonanie nastepujgcych czesci zamodwienia*

oraz podajemy nazw podwykonawcéw, na ktérych zasoby powotujemy sie na zasadach okreslonych w
art.26 ust.2b Pzp , w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w toczagcym sie postepowaniu .
Dotyczy to sytuacji, gdy wykonawca wykorzystuje zasoby podmiotu trzeciego na potwierdzenie
spetniania warunkoéw udziatu w toczgcym sie postepowaniu i podmiot ten bedzie brat udziat w
realizacji zamoéwienia jako podwykonawca
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~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

(Jesli nie dotyczy — wpisac ,, nie dotyczy”)

5. OSWIADCZAMY, ze spos6b reprezentacji spotki*/ konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zaméwienia
jest nastepujacy:

(Wypetniajg tylko wykonawcy sktadajgcy wspolng oferte - spotki cywilne/ konsorcja):

6. OSWIADCZAMY, ze zapoznali$my sie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) oraz
wyjasnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiajgcego i uznajemy sie za zwigzanych
okreslonymi w niej postanowieniami i zasadami postepowania.

7. ZOBOWIAZUJEMY SIE w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, zgodnie z naszg ofertg, na warunkach okreslonych w SIWZ w tym
TOM Il - Istotne postanowienia umowy.

8. JESTESMY 2zwigzani niniejszg ofertg przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od uptywu
terminu sktadania ofert. Wadium wnies$liSmy w formie: ...

9. NAZWA BANKU | NR KONTA na ktére nalezy zwréci¢ wptacone wadium (dotyczy wykonawcow,
ktorzy wniedli wadium w pienigdzu):

0] 1 (o N o SO URRPRRRRR W BanKU ...oooeviiieiiiiiieceee e
10. WSZELKA KORESPONDENCJE w/s niniejszego postepowania nalezy kierowac:

(wypeti¢ w przypadku jezeli dane sg inne niz wskazano w nagtéwku DANE WYKONAWCY)

11. Wszystkie zapisane strony niniejszej oferty wraz z zatgczonymi odwiadczeniami i dokumentami

(pieczecie i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy / Petnomocnika)

* niepotrzebne skresli¢

UWAGA: Upowaznieni przedstawiciele Wykonawcy /Petnomocnik podpisujgcy oferte
winni zaparafowac réwniez strone 1 niniejszej OFERTY
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

Zatacznik nr 1 do Formularza ,,OFERTA”

OSWIADCZENIE
Wykonawcy o spetnianiu warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 Pzp

(nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawcdow)

Sktadajgc oferte w postepowaniu nr IGP.271.1.2016 o udzielenie zamodwienia publicznego pn ,,Remont
obiektow zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w
Prochowicach”, stosownie do art. 44 Pzp o$wiadczam(y), ze Wykonawca, ktérego reprezentuje(my),
spetnia warunki udziatu w postepowaniu w zakresie wynikajgcym z art. 22 ust. 1 Pzp, dotyczacym:

1) posiadania uprawnien do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, jezeli

przepisy prawa naktadajg obowigzek ich posiadania;
2) posiadania wiedzy i doswiadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjalem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania zaméwienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowe;j.

............................................. dnia .................. 2016 roku

(pieczecie i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy / Petnomocnika)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

Zatacznik nr 2 do Formularza ,,OFERTA”

OSWIADCZENIE
Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z
postepowania w okolicznosciach, o ktérych mowa
w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp

(nazwa i adres Wykonawcy)

Sktadajac oferte w postepowaniu nr IGP.271.1.2016 o udzielenie zamodwienia publicznego pn ,,Remont
obiektow zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w
Prochowicach”, oswiadczam(y), ze Wykonawca, ktérego reprezentuje(my) nie podlega wykluczeniu z
postepowania na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp — brak jest podstaw do jego wykluczenia z

toczacego sie postepowania.

................................. dnia................... 2016 roku

(pieczecie i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy / Petnomocnika)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
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Zatacznik nr 3 do Formularza ,,OFERTA”

OSWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust.1 ustawy
Pzp — w odniesieniu do podmiotéw, na zasobach ktérych
Wykonawca polega wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1
ustawy Pzp, a ktére to podmioty beda braly udziat w

(nazwa Podmiotu, na zasobach ktorego realizacji czesci zamoéwienia
polega Wykonawca)

Oddajgc do dyspozycji Wykonawcy ubiegajgcego sie o udzielenie zamdwienia, niezbedne zasoby na
potrzeby wykonania zamoéwienia publicznego pn ,,Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy
ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach” w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
oswiadczam, ze w odniesieniu do:

(nazwa Podmiotu, na zasobach ktérego polega Wykonawca)

brak jest podstaw do wykluczenia z postepowania w okolicznosciach o ktérych mowa w art. 24 ust. 1
ustawy Pzp.

.............................. dnia ................... 2016 roku

(podpis Podmiotu, na zasobach ktérego polega Wykonawca
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

Zatacznik nr 4 do formularza ,,OFERTA”

WYKAZ ROBOT BUDOWLANYCH wykonanych

w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie

(nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawcdéw)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamodwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr IGP.271.1.2016 na ,,Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il
Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”, celem wykazania spetnienia warunku opisanego w
pkt 7.2.2 -TOM | SIWZ , sktadamy wykaz wykonanych najwazniejszych robo6t budowlanych:

Zleceniodawca/ Informacje Termin
Nazwa Wykonawcy/ Nazwa podmiotu potwierdzajgce s realizacji
- . L . Wartosé .
| Nazwa podmiotu na rzecz ktérego spefnienie wymagan, . (wykonania
p P . zrealizowanego PP
realizujgcego zostato 0 ktorych mowa w pkt. P zamowienia)
AR s zamoéwienia .
zamowienie zrealizowane 7.2.2 - od +do
zamoéwienie Tom | SIWZ
1
2
3
(...)

UWAGA: Zgodnie z pkt 8.1.2. Tomu | SIWZ do oferty nalezy zatgczy¢ dowody okreslajgceh, czy roboty te zostaly wykonane w sposob
nalezyty, oraz wskazujgce, czy zostaty wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone.

UWAGA: * W przypadku polegania na zasoby innych podmiotéw, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp.

UWAGA:
1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na wiedzy i do$wiadczeniu innych podmiotéw, na zasadach

okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnic, iz bedzie dysponowat tymi zasobami w trakcie realizacji
zamowienia, w szczegoblnosci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby wykonania zaméwienia oraz dokumenty, o ktérych mowa w pkt 8.4. Tomu | SIWZ.

2) Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zaméwienia innych podmiotéw na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji cze$ci zamoéwienia Zamawiajgcy
wymaga przedfozenia w odniesieniu do tych podmiotéw o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postepowania w
okolicznosciach, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

............................... dnia..........ccevvenvee....2016 roku

(pieczecie i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy / Petnomocnika)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

Zatacznik nr 5 do formularza ,,OFERTA”

Potencjat Kadrowy

(nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawcow)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zaméwienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr IGP.271.1.2016 na ,,Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il
Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”, oswiadczamy, ze w wykonywaniu zamowienia bedg
uczestniczy¢ nastepujgce osoby

FUNKCJE Informacje potwierdzajgce spetnienie
| STANOWISKA wymagan, o ktérych mowa w pkt.
7.2.3 - Tom | SIWZ kwalifikacje
Kierownicy rob6t zawodowe / wyksztatcenie
branz zgodnych z | ® rodzaj uprawnieri do sprawowania Podstawa _
L ) przedmiotem samodzielnych funkcji technicz. w dysponowania
Lp. Imie i nazwisko zaméwienia budownictwie na  stanowiskach ;é?\;vgsiggzgg
oraz kierownikéw robot .
robotnicy ) podmiotu
wykwalifikowani | o ooy 0otowanie zawodowe -
wyksztatcenie/doswiadczenie
1
2
3
4
5
6
7
(--.)
UWAGA:

1) W przypadku, gdy Wykonawca wykazujgc spetnianie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych
podmiotéw, na zasadach okresSlonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, zobowigzany jest udowodnic, iz bedzie dysponowat tymi
zasobami w trakcie realizacji zaméwienia, w szczegdlnoSci przedstawiajgc w tym celu pisemne zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych zasobéw na potrzeby wykonania zamoéwienia oraz dokumenty, o ktérych mowa w
pkt 8.4. Tomu | SIWZ.

2) Jezeli Wykonawca wykazujgc spetnienie warunku polega na osobach zdolnych do wykonania zamoéwienia innych podmiotow na
zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te bedg braty udziat w realizacji cze$ci zaméwienia Zamawiajgcy
wymaga przedfozenia w odniesieniu do tych podmiotow o$wiadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postgepowania w
okolicznosciach, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

OSWIADCZENIE
Oswiadczamy, ze osoby wskazane powyzej posiadaja uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
na stanowiskach kierownikéw robé6t w branzach zgodnych z przedmiotem zaméwienia
tj. budowlano-konstrukcyjnej, sanitarnej i elektrycznej.

........................... dnia .............2016 roku

(pieczecie i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy / Petnomocnika)
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Zatacznik nr 6 do formularza ,,OFERTA”

OSWIADCZENIE

o przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej

(nazwa i adres Wykonawcy)

Sktadajgc oferte w postepowaniu o zamowienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego nr IGP.271.1.2016 na ,,Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il
Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach” oswiadczam(y), ze:

*nie nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp

*nalezymy do grupy kapitatowej, o ktérej mowa w 24 ust. 2 pkt 5) ustawy Pzp , w skiad ktérej wchodzg
nastepujgce podmioty:

Lp. Nazwa Siedziba

1.

* niepotrzebne skresli¢

............................... dnia ........................ 2016 roku

(pieczecie i podpisy upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy / Petnomocnika)
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

Zatacznik nr 7 do formularza ,,OFERTA”

wzOR ZOBOWIAZANIA PODMIOTU
do oddania do dyspozycji Wykonawcy
niezbednych zasob6w na potrzeby wykonania
zamowienia
(nazwa Podmiotu, na zasobach ktérego
polega Wykonawca)

UWAGA:
Zamiast niniejszego Formularza mozna przedstawic inne dokumenty, w szczegdlnosci:

1. pisemne zobowigzanie podmiotu, o ktorym mowa w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp
2. dokumenty dotyczgce:

a) zakresu dostepnych Wykonawcy zasobéw innego podmiotu,

b) sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu, przez Wykonawce,

przy wykonywaniu zamoéwienia,
C) charakteru stosunku, jaki bedzie tgczyt Wykonawce z innym podmiotem,

d) zakresu i okresu udziatu innego podmiotu przy wykonywaniu zamowienia.

(imie i nazwisko osoby upowaznionej do reprezentowania Podmiotu, stanowisko -
wiasciciel, prezes zarzgdu, cztonek zarzgdu, prokurent, upetnomocniony reprezentant itp.)

Dziatajgc w imieniu i na rzecz:

(nazwa Podmiotu)

Zobowigzuje sie do oddania nizej wymienionych zasobow na potrzeby wykonania zaméwienia:

(okres$lenie zasobu — wiedza i do$wiadczenie, potencjat techniczny, osoby zdolne do wykonania zaméwienia,
zdolnosci finansowe lub ekonomiczne)
do dyspozycji Wykonawcy:

(nazwa Wykonawcy)

W trakcie wykonywania zaméwienia pod nazwg na ,,Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego
przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach” objetego przetargiem nieograniczonym
ogtoszonym przez Gmine Prochowice — nr postepowania IGP.271.1.2016

Oswiadczam, iz:

a) udostepniam Wykonawcy wyzej wymienione zasoby, w nastepujgcym zakresie:
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b) sposdb wykorzystania udostepnionych przeze mnie zasobdéw bedzie nastepujacy:

Oswiadczam, ze jestem sSwiadomy, iz w przypadku szkody Zamawiajgcego powstatej wskutek
nieudostepnienia wyzej wymienionych zasobdéw, odpowiadam wobec Zamawiajacego solidarnie z wyzej
wymienionym Wykonawca (art. 26 ust.2ePzp). Moja odpowiedzialno$¢ wygasa jezeli nieudostepnienie
przedmiotowych zasob6éw nastgpito na skutek okolicznosci, za ktore nie ponosze winy.

................................... dnia............ceeeene... 2016 roku

(pieczecie i podpisy 0s6b upowaznionych do reprezentowania Podmiotu
na zasobach ktérego polega Wykonawca)

Tom Il SIWZ
ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY (IPU)

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
Zamoéwien Publicznych (tj. Dz.U. 2015 poz. 2164 z p6zn.zm.), w przedmiocie wykonania zamdwienia pn.
.Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w
Prochowicach”, dokonat wyboru Oferty Wykonawcy, Strony uzgodnity, co nastepuje:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY(ZAMOWIENIA)

Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamdwienie pn ,,Remont obiektéw

zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach” w

zakresie i na warunkach okreslonych niniejszg umowa, zwanego dalej Przedmiotem Umowy lub

Przedmiotem Zamodwienia.

Zakres rzeczowy zamowienia obejmuje wykonanie nastepujacych rodzajéw robét budowlanych:

1) Roboty rozbiérkowe w zakresie rozbidrek: podtozy, posadzek, podtdg, podsufitek, oktadzin
Sciennych ceramicznych, Scian, $cianek dziatowych murowanych i drewnianych, skucia tynkéw,
wykucie otworéw, oscieznic, usuniecie z obiektu i wywiezienie materiatu rozbiérkowego na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego .

2) Roboty budowlane konstrukcyjne w zakresie robot murarskich i murowych: murowanie $cinek
dziatowych, zamurowanie otworow w S$cianach, utozenie nadprozy, wykonanie zelbetowych
elementow przykrycia scian

3) Roboty budowalne wykonczeniowe.

- Wykonanie sufitébw podwieszonych, docieplonych;

- Roboty posadzkarskie: podktady z ubitego piasku, podkitady betonowe, izolacje przeciw wilgoci,
izolacje cieplne z folia zabezpieczajgcg, warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej,
posadzki z ptytek ceramicznych, podtogi z paneli;

- Roboty tynkarskie, malarskie;

- Okfadanie scian ptytkami ceramicznymi;

- Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej (drzwiowej i okiennej);

- Roboty elewacyjne w tym: wykonanie opaski betonowej, uzupetnienie docieplenia $Scian,
malowanie elewacji, montaz: nawietrzakéw, systemowych daszkéw z PCV i poliweglanu nad
drzwiami zewnetrznymi, uzupetnienie rur spustowych instalacji odwodnienia dachu;

- Roboty uzupetniajgce przy elewacjach w tym: naprawa chodnika, uzupetnienie Sciekow
betonowych, montaz wycieraczek zewnetrznych oraz stojaka na rowery.

4) Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne: instalacja wodociggowa i c.o. instalacja
kanalizacji sanitarnej, montaz urzgdzen sanitarnych.

5) Roboty instalacyjne elektryczne: wykonanie zasilania z rozdzielni gtéwnej, montaz rozdzielnic,
instalacje zasilania gniazd wtykowych i wentylatoréw, wykonanie oswietlenia, uzupetnienie uziomow
instalacji odgromowe;j

Szczegotowy opis Przedmiotu umowy zawiera Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ)

na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy, w tym Dokumentacja projektowa (Projekt

budowlany wraz z przedmiarem robdt) oraz Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét
budowlanych (STWIOR).

Zestawieniem planowanych roboét do wykonania w ramach niniejszej umowy jest Przedmiar robét,

sporzadzony przez Zamawiajgcego, ktéry byt podstawg do obliczenia przez Wykonawce ceny oferty tj.

kwoty wynagrodzenie umownego (kosztorysowego), okreslonego w § 5 Umowy. Wybrana Oferta

Wykonawcy - formularz oferty z kosztorysem ofertowym, stanowig zafgcznik nr 1 do Umowy

W stosunku do robot przewidzianych w Przedmiarze robdt i Kosztorysie ofertowym Wykonawcy |,

Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét (roboty zaniechane)

i wystapienia robét zamiennych i dodatkowych, nie wykraczajgcych poza okreslenie przedmiotu

zamowienia, do wykonania i rozliczenia na warunkach okreslonych w Umowie.

Wszystkie roboty budowlane stanowigce Przedmiot Umowy zostang wykonane zgodnie z zasadami

wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa w sposéb gwarantujgcy nalezyte wykonanie

zaméwienia i pbzniejsza prawidiowg eksploatacje (uzytkowanie) obiektu, zgodnie =z jego
przeznaczeniem.
§2

MATERIALY
Wykonawca wykona Przedmiot umowy z wiasnych materiatdw i urzadzen przy wykorzystaniu wtasnego
sprzetu i narzedzi. Wszystkie uzyte materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z wymogami ustawy Prawo
budowlanego oraz przepiséw wykonawczych do tej ustawy.
Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ i dostarczy¢é Zamawiajgcemu (Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego) na okolicznos¢ dostawy na plac budowy, przed wbudowaniem materiatéw dokumenty
potwierdzajgce ich wiasciwosci i jako$¢ np. : deklaracje zgodnoéci z PN/ EN, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, zgodnosci lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczna, atesty materiatowe itd.
Materiaty i wyroby muszg takze odpowiada¢ wymogom dokumentacji projektowej w tym wymogom
okreslonym w przedmiarze robdt, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét.
Materiaty pochodzgce z rozbidrki stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i podlegajg wywiezione na jego koszt
poza teren budowy tj. usuniete zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.
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§3
TERMINY

Obiekty zaplecza stadionu sportowego, przewidziane do remontu w ramach niniejszej umowy, zostang

przekazane Wykonawcy protokolarnie - protokotem przekazania Terenu budowy.

1) Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi z zastrzezeniem ust.2 w dniu 01.06.2016r..

2) Do czasu przekazania Terenu budowy, w terminach przewidzianych Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania nastepujgcych dokumentow:

- oswiadczenia kierownikéw robét z uprawnieniami i zaswiadczeniem o przynaleznosci do Izby,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

- zaakceptowanego przez Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo finansowy;

- dokumenty potwierdzajgce ubezpieczenie budowy (do wglgdu)

3) Opobznienie w przekazaniu Terenu budowy w terminie okreslonym w ust.1 z przyczyn, za ktére
odpowiada Wykonawca , nie wstrzymujg biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy
przez Wykonawce. Skutki opdznien obcigzg Wykonawce.

4) W dniu przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy Dziennik budowy wraz
z ksigzkg obmiaréw oraz Dokumentacje projektowg ze STWiIORB.

Strony ustalajg nastepujgce terminy Umowne rozpoczecia i zakonczenia rob6t objetych Umowa:

1) termin rozpoczecia robét: 01.06.2016

2) termin zakonczenia catoscirobét : .................. (zgodnie z oferta, najpdzniej do 30.09.2016)

Wszystkie terminy podane w umowie w dniach nalezy rozumie¢ jako dni , kalendarzowe”, chyba, ze
w tresci umowy liczba dni zostata dookreslona.

Przez termin ,zakonczenia catosci robot” nalezy rozumiec¢:

- wykonanie wszystkich robét,

- zgtoszenie ich do odbioru na pismie w siedzibie Zamawiajgcego i wpisem w dzienniku budowy

- powiadomienie Inspektora nadzoru inwestorskiego - koordynatora o zakonczeniu catosci robét,

- sporzgdzenie kosztoryséw powykonawczych na catos¢ wykonanych w ramach Umowy robét, oraz
sprawdzenie kosztoryséw przez inspektorow nadzoru inwestorskiego z rozliczeniem catosci:
rodzaju, ilosci i wartosci wykonanych robét

- pisemne potwierdzenie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego faktu zakonczenia robét oraz
gotowosci do odbioru kohcowego wpisem do dziennika budowy.

Jezeli Inspektor nadzoru dokona potwierdzenia zakonczenia robdt zgodnie ze zgtoszeniem wykonania
rob6t przez Wykonawce, wéwczas przyjmuje sie, ze termin zgloszenia jest terminem zakonczenia
catosci robot, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 2).

W przypadku wystgpienia okolicznosci nie lezacych po stronie Wykonawcy skutkujgcych niemoznoscia
dotrzymania terminu okreslonego w wust. 2, termin ten moze ulec przedtuzeniu, za zgodag
Zamawiajgcego, nie wiecej jednak, niz o czas trwania tych okolicznosci.

Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przediuzenia terminu wykonania umowy, jezeli zmiana
jest wymuszona uchybieniem czy naruszeniem Umowy przez Wykonawce.

§4
HARMONOGRAM RZECZOWO FINANOWY
Realizacja Przedmiotu umowy bedzie przebiegata zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem rzeczowo finansowym.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo-
finansowy w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej Umowy. Wykonawca uzgodni
Harmonogram z Zamawiajgcym i uzyska jego zatwierdzenie przed terminem planowanego na
01.06.2016 przekazania terenu budowy.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony:
- w ukfadzie miesiecznym z datg rozpoczecia robét i terminem koncowym, zgodnym z ofertg;
- z podziatem, wyceng i kolejno$cig robét zgodng z Kosztorysem ofertowym;
- z datami wykonania poszczegdlnych robét z doktadnoscig do kolejnego miesigca;
-z wartosciami robot wynikajgcymi z Kosztorysu ofertowego;
- z informacjg o planowanej liczbie personelu przewidzianego do wykonania robét wyszczegdlnionych
w danym miesigcu;
-z proponowanymi terminami ptatno$ci czesciowej i koncowej, zgodnie z § 6 ust.1;
- (jesli wystepujg podwykonawcy) informacje w zakresie co najmniej jak wyzej w czesci dotyczgcej
podwykonawcéw, zgodnie z postanowieniami Umowy w tym zakresie.
W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robot Wykonawca
uwzgledni wszelkie okolicznosci moggce mie¢ wyptyw na terminowos¢ wykonania Umowy
i zagwarantuje etapowanie wykonania, odbiory i ptatnosci czesciowe (jesli dotyczy) w tym m.in.: przerwy
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10.

11.

12.

13.
14.

15.

1.

wynikajgce z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu realizacji robét, dni
wolne od pracy, urlopy, mozliwosci kadrowe, terminy realizacji dostaw materiatéw, wyrobdw i urzgdzen,
niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy.
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram, o ktérym mowa w ust. 2 lub zgtosi do niego uwagi w terminie
3 dni roboczych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia. Harmonogram ze Strony
Zamawiajgcego podpisujg branzowi Inspektorzy nadzoru inwestorskiego, a zatwierdza Burmistrz
Miasta i Gminy Prochowice.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego uwag, Wykonawca bedzie zobowigzany do ich
uwzglednienia i ponownego przedtozenia poprawionego harmonogramu w terminie 3 dni roboczych
od dnia otrzymania zgtoszonych przez Zamawiajgcego uwag.
Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy,
ale zawsze wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Jezeli wprowadzane zmiany nie prowadzg do zmiany terminu koncowego, okreslonego w § 3 ust.2
Umowy i nie zmieniajg rodzaju wykonywanych robét w stosunku do Przedmiaru roboét, bedacego
podstawg okreslenia przyjetej oferty cenowej, to wprowadzenie takich zmian w Harmonogramie nie
wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu do Umowy).
W sytuacji wystgpienia, w szczegolnosci: niespdjnosci poprzedniej wersji Harmonogramu z faktycznym
postepem lub koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub zamiennych, Inspektor nadzoru -
Koordynator, poleci Wykonawcy sporzadzenie projektu zaktualizowanego Harmonogramu (wpisem do
dziennika budowy).
Wykonawca sporzgdzi projekt niezwlocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty
wpisu i przedstawi go Inspektorowi do zatwierdzenia.
Jezeli Inspektor nadzoru — Koordynator w ciggu 7 dni roboczych od otrzymania projektu aktualizacji nie
wniesie uwag, projekt uwaza sie za zatwierdzony takze przez Zamawiajgcego.
Zatwierdzony zaktualizowany  Harmonogram rzeczowo - finansowy zastepuje = Harmonogram
dotychczasowy i z dniem zatwierdzenia lub z uptywem terminu, o ktérym mowa w ust. 10 jest wigzacy
dla obu Stron. Inspektor nadzoru inwestorskiego — Koordynator, najpézniej, z uptywem terminu
wskazanego w ust. 10 przekaze Wykonawcy jeden egzemplarz zatwierdzonego zaktualizowanego
Harmonogramu (podpisanego przez wszystkich branzowych Inspektoréw nadzoru).
Jezeli w ocenie Inspektora przedtozona aktualizacja w istotny sposéb bedzie niezgodna z Umowa,
Inspektor bedzie uprawniony do wstrzymania robdt w catosci lub ich czesci. Konsekwencje takiego
wstrzymania obcigzg Wykonawce.
Wykonawca ma prawo do powotywania sie na harmonogram od dnia jego zatwierdzenia.
Wykonawca bedzie przechowywat egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu rzeczowo -
finansowego z pdzniejszymi aktualizacjami na Terenie budowy (dokumentacja budowy).
Zmiana kolejnosci i termindw czastkowych, dotyczgcych wykonania poszczegdlnych elementéw robot
ujetych w harmonogramie rzeczowo finansowym, nie jest istotng zmiang Umowy.
§5

WYNAGRODZENIE

Stronu ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z

Ofertg Wykonawcy, na tgczng kwote brutto w wysokosci.................. zh.. (Stowni€......cceveeeeeiiiiis e,
....................................... ) w tym:

- cena netto wynosi.................. Zb, (StOWNI€....oeviiiiieee e )

- 23% podatek VAT, co stanowi kwote.......... zb. (Stownie........oveeeeeiiiiiiiiee )

Wynagrodzenie, okreSlone w ust. 1 odpowiada zakresowi robét okreslonych w SIWZ na podstawie
przedmiaru sporzgdzonego przez Zamawiajgcego jako zestawienie robét zaplanowanych do wykonania
w ramach Zamowienia i ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego w rozumieniu art. 629, 630
i 631 kc. Wynagrodzenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym zawiera ponadto wszelkie koszty
towarzyszace wykonaniu zamowienia tzn. nie stanowigce robot budowlanych w rozumieniu ustawy
Prawo budowlane, ale niezbednych do nalezytego wykonania zaméwienia, w tym m.in. koszty:
przygotowania, zagospodarowania, utrzymania, zabezpieczenia oraz ubezpieczenia budowy,
sktadowania, transportu i unieszkodliwiania odpaddéw, koszty zuzycia energii i wody w trakcie
wykonywania robat itp.

Z uwagi na forme wynagrodzenia kosztorysowego kwota naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, z tytutu
faktycznie wykonanych i odebranych robét, bedzie wyliczona zgodnie z §§ 6 -8 Umowy.

W przypadku, gdyby catkowita kwota naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, miataby przekroczy¢ 105%
szacunkowej kwoty okreslonej w ust.1 lub konieczne byloby wykonanie robé6t dodatkowych, o ktérych
mowa § 7, Strony mogg dokona¢ zmiany tej kwoty w drodze aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany przez wladze ustawodawczg 23% stawki VAT, okreslonej w ust. 1, kwota brutto
niezafakturowanej czesci wynagrodzenia, zostanie, aneksem do niniejszej Umowy zmieniona, stosownie
do wysokosci nowej obowigzujgcej stawki % VAT.
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§6
ROZLICZENIA FINANSOWE - FAKTUROWANIE

1. Strony postanawiajg, ze rozliczenie finansowe za wykonanie przedmiotu Umowy nastgpi dwiema
fakturami VAT — fakturg czesciowg, wystawiong po wykonaniu i odbiorze co najmniej 50% zakresu
rzeczowego robot oraz fakturg koricowg, wystawiong po zakonczeniu i odbiorze koncowym przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem, ze wysoko$¢ ptatnosci naleznej na podstawie faktury kohcowej nie moze byé
mniejsza niz 25 % kwoty wynagrodzenia brutto, okre$lonego w § 5 ust.1 Umowy.

2. Zaptata faktury VAT nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od daty doreczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT.

3. Zatermin zaptaty uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT uprawnionym do otrzymywania faktur VAT.
Faktury nalezy wystawia¢ na Zamawiajgcego {j.:

Gmina Prochowice, 59-230 Prochowice, ul. Rynek 1, NIP 691-10-04-980.

5. Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
protokdt odbioru elementéw zakohczonych podlegajacych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, odbiorowi czesciowemu, o ktérym mowa w § 8 ust.7- 81 § 12 Umowy.

6. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez Zamawiajgcego protokdt odbioru
koncowego o ktérym mowa w § 8 ust.9-111 § 12 Umowy.

§7
ROBOTY ZANIECHANE, ZAMIENNE | DODATKOWE

1. W trakcie realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonania zmiany ilosci i
rodzaju robét planowanych do wykonania tj. ujetych w Przedmiarze i Kosztorysie Ofertowym, jezeli
bedzie to niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu zamowienia tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i przepisami prawa, obowigzujgcymi na dzien odbioru.

2. Zmiany o ktérych mowa w ust.1 mogg dotyczy¢ rezygnacji z wykonywania pewnych robét (roboty
zaniechane) i wystgpienia robét zamiennych i dodatkowych, nie wykraczajgcych poza okres$lenie
przedmiotu zamdéwienia, okreslonego w § 1 Umowy.

3. Zamawiajgcy moze poleca¢ Wykonawcy (pisemne wpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego w
Dzienniku budowy) a Wykonawca zobowigzany jest wykonaé polecenie dotyczace :

1) wykonanie robo6t wynikajgcych z Dokumentacji projektowej lub zasad wiedzy technicznej, a nie
wyszczegoblnionych w przedmiarze rob6t (ROBOTY DODATKOWE),

2) rezygnacje z czeéci robot (ROBOTY ZANIECHANE),

3) wykonanie ROBOT ZAMIENNYCH w stosunku do robét planowanych w sytuacji koniecznosci
zrealizowania jakiejkolwiek czesci robédt, objetej przedmiotem Umowy (przedmiarem), przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w Dokumentaciji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, lub innych przyczyn, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) dokonanie zmiany harmonogramem rzeczowo — finansowym, wskutek wprowadzonych zmian.

4. Roboty dodatkowe to roboty, ktére nie wykraczajg poza okreslenie przedmiotu zamdwienia zawarte w
SIWZ i §1 Umowy tj.wchodzg w zakres zamdwienia podstawowego, ale wykraczajg poza zestawienie
planowanych prac tzn. nie zostaly ujete przez Zamawiajgcego w przedmiarze robdt stanowigcym
podstawg do obliczenia ceny oferty - wynagrodzenia kosztorysowego.

5. Przewiduje sie mozliwo$¢ wystgpienia robét dodatkowych w nastepujgcych okolicznosciach:

1) gdy przedmiar robét wskazuje na rozbieznos¢ z zatwierdzonym projektem budowlanym (nie ujeto w
ogole robdt lub ujeto je w znacznie mniejszym rozmiarze niz nalezato;

2) w sytuacji gdy zajdzie koniecznos¢ nieistotnej zmiany projektu budowlanego w okolicznosciach
wskazanych w ustawie Prawo budowlane;

3) stwierdzenia Wad w Dokumentacji projektowej.

6. Wykonanie robot dodatkowych wymaga podpisania aneksu do Umowy.

7. Wykonawca nie moze zada¢ wynagrodzenia za wykonanie robét dodatkowych jezeli wykonat je bez
uprzedniej zgody zamawiajacego (bez podpisanego aneksu) .

8. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonane roboty, ktérych natychmiastowe wykonanie
jest niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo osdb lub mienia lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

9. Wykonanie robét zamiennych zostanie zlecona Wykonawcy w trybie okre$lonym w ust.3. W takiej samej
formie, z odpowiednim wyprzedzeniem Zamawiajgcy poinformuje o Robotach zaniechanych.

10. Wykonanie robdét zamiennych lub zaniechanie wykonania niektérych robét nie wymaga aneksowania
Umowy z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 4 Umowy.
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11.

12.

10.

11.

Jezeli z tytutu wprowadzenia robét dodatkowych lub robét zamiennych konieczny bedzie dodatkowy
czas na wykonanie przedmiotu Umowy Zamawiajgcy przedtuzy termin wykonania, okreslony Umowa.
Zmiany wynikajgce z wprowadzanych robo6t dodatkowych, zamiennych i zaniechanych, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie, Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie uwzgledni¢ w uaktualnionym
harmonogramie rzeczowo — finansowym, zgodnie z postanowieniami § 4 Umowy.
§8

ZASADY ROZLICZANIA ROBOT
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 5, zostato wyliczone w Kosztorysie Ofertowym sporzadzonym
metodg kalkulacji uproszczonej. Na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia
Umowy przediozy Zamawiajgcemu Kosztorys szczegoétowy lub szczegdtowy wykaz cen jednostkowych
przyjetych przy kalkulacji w Kosztorysie Ofertowym zwany dalej ,Wykazem stawek i narzutow” (w
rozbiciu na ceny robocizny, materiatdw wraz z kosztami zakupu, pracy sprzetu i transportu oraz narzuty
kosztow posrednich (ogélnych) i zysku) dla wskazanych pozycji Kosztorysu Ofertowego Wykonawcy.
Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych, w tym robét, o ktérych mowa w § 7 ust.3, Strony uznajg
iloczyn ilosci wykonanych i odebranych robét, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru obmiaréw oraz cen jednostkowych okreslonych Umowg i Ofertg (podanych w
Kosztorysie Ofertowym).
W okresie realizacji umowy nie przewiduje sie mozliwosci wzrostu cen jednostkowych, jak réwniez
skfadnikéw cenotwoérczych podanych w kosztorysie ofertowym.
Jezeli roboty z polecen wprowadzonych postanowieniami § 7 ust. 3 pkt 1 i 3 Umowy, nie odpowiadajg
opisowi pozycji w Kosztorysie Ofertowym, Wykonawca powinien przediozy¢é do akceptacji
Zamawiajgcego kalkulacje ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od okreslonych przez Wykonawce w Wykazie stawek i narzutdéw, a dla materiatéw, sprzetu i
transportu dla ktérych ceny nie zostang okreslone w Wykazie stawek i narzutéw — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatéw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” w miesigcu,
w ktérym kalkulacja jest sporzgdzana oraz nakfadéw rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakfadéw
Rzeczowych (KNR), a w przypadku robét, dla ktérych nie okreslono naktadoéw rzeczowych w KNR, wg.
innych ogdlnie stosowanych katalogéw lub naktadéw wiasnych zaakceptowanych przez Zamawiajgcego.
Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 4, Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wiasnych wyliczeniach, zgodnie z ust. 4.
Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktérych mowa w ust. 4 i przedstawi¢ Zamawiajagcemu do
akceptacji wysokos$¢ wynagrodzenia wynikajgcg ze zmian przed rozpoczeciem tych robét .
W celu dokonania rozliczenia cze$ciowego wykonanych robét, do ptatnosci czesciowej, przewidzianej
zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo finansowym, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru
zestawienie ilosci i wartosci wykonanych robd6t budowlanych oraz zgtasza te roboty do odbioru
czesciowego, o ktérym mowa w § 12 Umowy.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza jakos$é, zakres i wartosci wykonanych robét na podstawie
obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdét, akceptuje lub dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych
zestawien i potwierdza dokonanie odbioru czesciowego podpisujac protokédt odbioru elementow
zakonczonych, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej.
Z wnioskiem o odbiér koncowy, Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe rozliczenie wartosci wszystkich wykonanych robét, pomniejszone o kwoty poprzednio
zafakturowane. W tym celu Wykonawca przedkiada do sprawdzenia kosztorys powykonawczy catosci
wykonanych robdét z protokotem odbioru elementéw zakorhiczonych uwzgledniajgcym roboty objete
poprzednimi protokotami.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza przedtozone kosztorysy i rozlicza catos¢ wykonanych robét
na podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét.
Dokonanie odbioru i rozliczenia kohcowego catosci wykonanych robdt Inspektor nadzoru potwierdza
podpisujgc protokét odbioru elementéw zakonczonych, dotgczany do dokumentéw odbioru koncowego
przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w §12 Umowy.

§9
OBOWIAZKI STRON
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy: przekazanie terenu budowy, przekazanie Dziennika budowy
oraz Dokumentacji projektowej, zapewnienie nadzoru inwestorskiego, odbieranie i rozliczanie robot,
zaptate wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
1) zapewnienie wykonania wszystkich rob6t wchodzgce w zakres zaméwienia zgodnie z przepisami
prawa, normami technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wymaganiami
i instrukcjami producentéw wyrobdéw budowlanych oraz poleceniami inspektora nadzoru zgodnie
z warunkami ustalonymi w niniejszej Umowie;
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2) sporzadzenie i przedstawienie Zamawiajgcemu, przed okreslonym w § 3 ust.1 pkt.1 terminem
przekazania terenu budowy - planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ; Zamawiajgcy nie
przekaze placu budowy do czasu przediozenia BIOZ, a skutki opdznienia obcigzajg Wykonawce;

3) organizacja i zabezpieczenie placu budowy i terendéw przylegtych oraz zapewnienie odpowiednich
warunkow bezpieczenstwa ludzi, mienia i Srodowiska;

4) utrzymywanie tadu i porzadku na terenie budowy, w tym odpowiedzialno$¢ za powstate w toku prac
odpady oraz wiasciwe postepowania z nimi, zgodnie z przepisami prawa, a po zakonczeniu robét
uporzgdkowanie terenu budowy i terenéw przylegtych;

5) prowadzenie i koordynowanie wszystkich rodzajow robét przez osoby uprawnione, zgodnie ze
sztukg budowlang, wiedzg techniczng i obowigzujgcymi przepisami w tym ustanowienie kierownikéw
robét w branzach zgodnych z przedmiotem Umowy;

6) zapewnienie wykonania czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane tym m.in.:

- protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze
znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi i urzgdzeniami technicznymi;

- zapewnienie, przy wykonywaniu roboét, stosowania wyrobéw, zgodnie z Prawem budowlanym;

- zgtaszanie Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét w terminach
okreslonych umowg; skutki zaniechania tego obowigzku lub opdznien w zgtoszeniu szczegdlnie
przy robotach zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obcigzajg Wykonawce.

- zapewnienie dokonania wymaganych przepisami prob i sprawdzeh instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych przez osoby uprawnione oraz dotgczenie dokumentéw
potwierdzajgcych te uprawnienia do dokumentacji budowy, przed zgtoszeniem obiektu
budowlanego do odbioru;

- realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy

- prowadzenie w trakcie realizacji robdt, wymaganej przepisami prawa budowlanego i niniejszej
umowy dokumentacji budowy w tym przygotowanie do odbioru koncowego kompletu
dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny);

7) przedkfadanie na kazde Zzagdanie Inspektora nadzoru dokumentéw niezbednych do oceny
prawidtowosci realizacji i wykonania umowy w tym co do stosowanych materiatdw i wyrobdéw
(Swiadectwa jakosci, atesty, certyfikaty).

8) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w trakcie realizacji rob6t oraz odbioréw w uzgodnionym przez
Strony terminie, nie dtuzszym niz technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

9) zorganizowanie i prowadzenie prac w sposob zapewniajgcy ochrone wiasnosci publicznej
i prywatnej; Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrzadzone swoimi dziataniami lub
ich zaniechaniem na obiektach publicznych i obiektach nalezgcych do oséb prywatnych

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo prowadzenia wszelkich dziatan na terenie
budowy i ponosi petng odpowiedzialno$é za wszelkie wypadki i szkody powstate w zwigzku z
nieprawidtowym lub zaniechanym oznakowaniem, zabezpieczeniem robét/ terenu budowy/ terenéw
przylegtych / wykonywaniem robét, powstatych od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do
dnia odbioru koncowego robdt.
§10
POTENCJAL KADROWY uczestniczacy w realizacji zaméwienia

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa, przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe oraz spetniajgce wymagania okreslone w ustawie Prawo
budowlane i SIWZ w tym: Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ zaméwienie w sposéb ciagly
(co najmniej w dni robocze) z udzialem co najmniej 5 osobowego zespotu wykwalifikowanych
robotnikow pod nadzorem co najmniej 1 kierownika robét, stosownie do rodzaju aktualnie
wykonywanych roboét.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami osobami wskazanymi w ofercie,
posiadajgcymi wymagane uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, w tym do sprawowania funkcji kierownika robét w branzach: budowlano-konstrukcyjnej,
sanitarnej i elektryczne;.
Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, oswiadczenia o przyjeciu przez te osoby obowigzku
sprawowania funkcji kierownikow robot wraz z potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem kserokopiami
uprawnien budowlanych i zaswiadczeniami o przynaleznosci tych osoéb do 11B. Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢é w/w dokumenty, przed okreslonym w § 3 ust.1 pkt.1 terminem przekazania terenu
budowy. Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do czasu dostarczenia
wymaganych dokumentéw, co nie powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie
wykonania Umowy przez Wykonawce, a skutki opéznienia obcigzg Wykonawce..

Przy zmianie osoby na stanowisku kierownika robét, Wykonawca zobowigzany jest wczesniej uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje zmiane w terminie 7 dni od daty otrzymania od

Wykonawcy propozycji zmiany wraz z uzasadnieniem i dokumentami, o ktérych mowa w ust.3 i to

Strona 30 z 40



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA w postepowaniu nr IGP.271.1.2016
~Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach”.

wytgcznie wtedy, gdy przediozone dokumenty, potwierdzg, ze zmiana jest uzasadniona, a proponowana

osoba posiada wymagane uprawnienia budowlane. Zmiana tego typu nie jest istotng zmiang Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérej mowa w ust. 4 nie

pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem nowej osoby do kierowania robotami.

Zaakceptowanie zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, bedzie dokonane przez inspektora nadzoru wpisem do

dziennika budowy, ale nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie osoby do kierowania robotami, bez akceptacji Zamawiajgcego, stanowi uprawnienie do

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa roboét

bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze

stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoiczenia robét.

Przedstawicielami Stron na budowie sa:

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jestPan ..........................

- Zamawiajgcy wyznacza Pana Roberta Radwanskiego jako osobe uprawniong do kontaktow
z Wykonawcg w sprawach realizacji niniejszej Umowy (Inspektor nadzoru inwestorskiego
w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej i Koordynator).

§11
KARY UMOWNE

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 5 ust.1 Umowy;

2) za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia catosci robot, okreslonego w § 3 ust.2
Umowy, w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

3) za opodznienie terminu przekazania Terenu budowy, z przyczyn za ktére odpowiada Wykonawca,
w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzieh zwioki;

4) za zwloke w usunieciu wad w przedmiocie umowy w kwocie 500zt. za kazdy rozpoczety dzien
zwloki, liczac od uzgodnionego przez Strony dnia, w ktérym miato nastgpi¢ usuniecie wady; jezeli
strony nie ustality innego terminu przyjmuje sie, ze bedzie to termin 14 dni od dnia zgtoszenia wady.

5) za niewywigzywanie sie z zobowigzania dotyczacego zasobdéw ludzkich tj. zapewnienia przy
realizacji Przedmiotu umowy udziatu, w sposob ciggty (w dni robocze) minimum 5 robotnikéw oraz
1 lub 3 kierownikéw robét, stosownie do realizowanych robét, Wykonawca zaptaci kare w wysokosci
200zt za kazdy taki przypadek, stwierdzony przez Inspektora nadzoru (wpis w dzienniku budowy
o liczbie osdb na placu budowy).

6) za realizowanie robdt, objetych przedmiotem umowy, z udziatem podmiotu nieuprawnionego, innego
niz Wykonawca lub podmiot, ktéry uzyskat akceptacje Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
okreslong w §17 Umowy, w wysokosci 2 000 zt. za kazdy taki stwierdzony przypadek;

7) za nieprzedtozenie do akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy o podwykonawstwo/ projektu jej
zmiany lub nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce Kopii
umowy o podwykonawstwo/ jej zmiany - w wysokosci 200 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego
z wylgczeniem sytuacji okreslonej art.145 ustawy Pzp w wysokosci 10% Ceny ofertowej brutto;

2) za zwioke w regulowaniu pfatnosci, w wysokoéci odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwtoki
(5% w stosunku rocznym);

3) za zwloke Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego w wysokosci 0,2% Ceny ofertowej brutto, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

Strona, ktéra naruszyta postanowienia umowne, zobowigzana jest do zaptaty kary umownej po

otrzymaniu zgdania zaptaty tj. w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty ksiegowe;.

Zamawiajgcy w razie op6znienia w zaptacie kary przez Wykonawce moze potrgci¢ nalezng mu kwote
kary umownej z dowolnej naleznosci Wykonawcy w tym z wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy lub wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku opdznienia w zaptacie kary umownej przez Zamawiajgcego moze dochodzi¢
zaptaty kary na zasadach ogdlnych.

Zamawiajacy jako jednostka sektora finanséw publicznych nie moze odstgpi¢ od naliczenia zastrzezonej
umowag kary umownej i wyegzekwowania od Wykonawcy zaptaty tej wierzytelnosci.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ na zasadach Kodeksu cywilnego odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych.

Limit kar umownych, jakich kazda ze Stron moze zgda¢ od Strony przeciwnej, z wszystkich tytutéw

przewidzianych w niniejszej umowie, za wyjatkiem kary z tytutu odstgpienia od Umowy, wynosi 20%

Ceny ofertowej brutto, okreslonej w § 5 ust.1 Umowy
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§12
OBOWIAZUJACE RODZAJE ODBIOROW ROBOT.
1) Odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

1) Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega zakryciu.

2) Wykonawca zgtasza gotowosé do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robo6t Protokotem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

4) Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu za
zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie
okreslonym w pkt 3).

5) W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robét
zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonac¢ otwory niezbedne dla zbadania robét, a nastepnie
na wiasny koszt przywrdci¢ stan poprzedni.

2) Odbiory czesciowe

1) Odbior czesciowy nastgpi w celu dokonania przewidzianego Umowa rozliczenia fakturg czesciowa.

2) W celu dokonania odbioru czesciowego wykonanych robdt, przewidzianych w zatwierdzonym
harmonogramie rzeczowo finansowym Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru zestawienie
ilosci i wartosci wykonanych robot budowlanych oraz zgtasza roboty do odbioru wpisem do dziennika
budowy. Inspektor nadzoru przystgpi do odbioru nie pdzniej niz 5 dni od ich zgtoszenia.

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza jakosé, zakres i wartosci wykonanych robdt na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robét, akceptuje lub dokonuje ewentualnych korekt
przedtozonych zestawien i potwierdza dokonanie odbioru czesciowego podpisujgc protokét odbioru
elementow zakonczonych, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowe).

3) Odbiér koncowy

1) Przedmiotem odbioru kohcowego bedg roboty sktadajgce sie na kompleksowe wykonanie zamdwienia
stanowigcego Przedmiot Umowy, wykonane zgodnie z warunkami niniejszej Umowy w tym
dokumentacjg projektowg do przetargu, w wyniku ktérego wybrano oferte Wykonawcy.

2) Zakonhczenie wszystkich robét i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prob i
sprawdzen stwierdzajg Kierownicy robét wpisami w dzienniku budowy.

3) Po uzyskaniu od inspektorow nadzoru potwierdzenia zakonczenia robdt, zgodnie z dokonanym
wpisami kierownikéw robét, Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiajgcego o zakonczeniu robét i
gotowosci do odbioru konhcowego robét. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru koricowego umozliwiajgce
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy w tym m.in.: dziennik budowy, protokoty odbioru
elementow zakonczonych, protokoty odbioréw technicznych, Swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i
aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze zmianami dokonanymi w toku budowy i
karte gwarancyjna.

4) Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia zawiadomienia wyznaczy date odbioru koncowego.

5) Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
przy udziale Inspektora/éw nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.

6) O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcoéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy. (jezeli dotyczy).

7) Jezeli w toku czynnosci Odbioru kohcowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych Wad, uniemozliwiajagcych korzystanie z przedmiotu Umowy, Ilub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwa¢ Odbior koncowy,
wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, uwzgledniajgcy zlozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powrdéci¢é do wykonywania
czynnosci Odbioru koricowego.

8) Komisja sporzadza Protokdt odbioru koncowego robét. Podpisany Protokét odbioru koncowego robot
jest podstawg do dokonania koncowych rozliczeh Stron.

9) W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg
w tresci protokotu termin i sposéb usuniecia Wad. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad w terminie lub
w sposéb ustalony w Protokole odbioru kohicowego, Zamawiajagcy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, moze zleci¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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10.

10) Za dzien faktycznego Odbioru koncowego uznaje sie dzien podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koncowego robot.

11) Zamawiajgcy odmoéwi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa, uznajgc, ze zapisy w dzienniku budowy w/s
zakonczenia robo6t nie zostaty dopetnione prawidtowo. Oznacza to, ze nie wykonano robét w terminie
zgtoszenia. W takiej sytuacji wykonawca jest zobowigzany dokohczyé wykonanie przedmiotu
zamowienia i zgtosi¢ zakonczenie powtdrnie zgodnie z obowigzujgcymi zasadami

12) W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

a) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obnizyé wynagrodzenie, jezeli wady usungé sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usungé w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

c) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika, ze
Wykonawca nie zdota ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunagt wad w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady s3 istotne.

13) W przypadku gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie uzgodnionym
przez Strony/ wyznaczonym przez Zamawiajacego lub z okoliczno$ci wynika, iz nie zdota ich usungé
w tym terminie, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy i potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokry¢ z
whiesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode

§13
GWARANCJA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .....miesiecznej gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy tj. na
wszystkie roboty objete Przedmiotem Umowy, wbudowane materiaty i zainstalowane urzadzenia.
Strony rozszerzajg okres rekojmi na czas udzielonej gwaranciji.
Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien z tytutu gwaranciji.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnych, liczgc od dnia bezusterkowego odbioru korcowego
2) w dniu nastepnym, liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego
3) dla wymienianych materiatéw i urzgdzen z dniem ich wymiany.
W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad w przedmiocie umowy, zostang one
bezptatnie usuniete przez Wykonawce w miejscu wystgpienia wady. Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé obowigzki wynikajgce z udzielonej gwarancji i rekojmi po otrzymaniu zgtoszenia
reklamacyjnego od Zamawiajgcego przestanego listem poleconym lub faksem/pocztg elektroniczng za
zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgtoszenia, zgodnie z warunkami pisemnej gwarancji, przekazanej
Zamawiajgcemu wg zatgczonego do umowy wzoru karty gwarancyjnej, po wykonaniu Przedmiotu
umowy. Pisemng gwarancje Wykonawca dotgczy do dokumentéw odbioru korncowego).
W okresie gwarancji czas reakcji na zgtoszenie reklamacyjne wyniesie nie dtuzej niz 2 dni robocze. Jest
to czas od dnia wystania zgtoszenia do przyjazdu na miejsca przedstawiciela Wykonawcy posiadajgcego
kwalifikacje i uprawnienia do podjecia stosownych dziatah zmierzajgcych do usuniecia stwierdzonych
wad/usterek lub bezposredniego wykonania naprawy.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania naprawy gwarancyjnej w terminie do 14 dni od dnia
otrzymania zgtoszenia, a wady zagrazajgcej bezpieczehstwu uzytkownika obiektu - niezwtocznie.
Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych i technicznych jej usuniecia.
Jezeli Wykonawca nie usuwanie zgtoszonych wad/usterek w ciggu 30 dni od dnia otrzymania
zawiadomienia, Zamawiajgcy upowazniony bedzie do zlecenia wykonania koniecznej naprawy/wymiany
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci praw
gwarancyjnych jednak zobowigzany jest przedtem poinformowaé Wykonawce o podjeciu
naprawy/wymiany przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty zastepczego
usuniecia wad/usterek bedg pokrywane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usunigeciu wad oraz do
zgdania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
Jezeli Wykonawca nie usuwanie zgtoszonych wad/usterek w ciggu 30 dni od dnia otrzymania zgtoszenia
reklamacyjnego, Zamawiajgcemu przystugujg takie same uprawnienia jak w ust.8
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11.

12.

13.

Jezeli w wykonaniu swych obowigzkéow wynikajgcych z gwarancji i rekojmi Wykonawca dokonat
zasadniczych zmian w przedmiocie umowy, to termin gwarancji i rekojmi biegnie na nowo od chwili
naprawy. W pozostatych przypadkach termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego Zamawiajgcy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy korzystac.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady, ktére zostaty
zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odméwié usuniecia wad ze wzgledu na wysokos¢ kosztéw usuniecia wad.
§14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie ............cccccoccciiiiiiniinns w
KWOCI€ ....cevvvvrvvnnnnen. Zh stownie: ... stanowigcej 8% ceny catkowitej podanej

w ofercie tj. kwoty wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 5 ust.1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz pokryciu roszczen z tytutu gwaranciji jakosci.

Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie w wysokosci 100% obowigzuje do czasu wykonania
umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. do dnia zakohczenia odbioru
koncowego i przyjecia przez Zamawiajgcego obiektu do uzytkowania

Zwolnienie zabezpieczenia w wysokosci 70 % nastgpi w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

Zabezpieczenie roszczen w okresie gwarancji i rekojmi wynosi 30 % kwoty zabezpieczenia i zostanie
zwrécone w ciggu 14 dni po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy kwoty kar
umownych oraz innych naleznosci przystugujgcych mu od Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania niniejszej umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Inwestora na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za wszelkie
szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia osoéb trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce lub
jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje sie wiasnoscig
Inwestora i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i pokrycia roszczen z tytutu
rekojmi za wykonane roboty.

Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym oraz w okresie
rekojmi i gwarancji rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy o ktérych mowa w ust.4 i 5.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY/ SILA WYZSZA
Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o jednym z nizej wymienionych przypadkow:

1) Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie przejat terenu budowy w terminach okreslonych Umowa,
a opOznienie z tego powodu wynosi co najmniej 14 dni;

2) Wpykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu Umowy
i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni; Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do
kierowania robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy lub w Umowie,

3) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

4) Wystgpi istotna zmiana okolicznodci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy - odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegoélnosci, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi
Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt speic
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Poza okolicznosciami okreslonymi w ust.1 i 2 kazda ze stron moze réowniez odstgpi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza w sposoéb istotny postanowienia umowy powodujgc utrate jego zasadniczych
korzysci wynikajgcych z Umowy.
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4. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktérej lezg przyczyny odstgpienia od Umowy lub przerwania robat,

2) Wpykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogag byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg Umowa,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 3) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi protokdt inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartoSci
wykonanych robo6t wedtug stanu na dzien odstgpienia; protokdt inwentaryzaciji robét w toku
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

— dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

— przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér najpdzniej w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od Umowy.

6. Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialno$ci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie niniejszej
umowy jezeli jest ono nastepstwem Sity Wyzszej. Jako Site Wyzszg rozumie sie okolicznosci, ktére
wystapity po zawarciu umowy jako zdarzenia zewnetrzne i nadzwyczajne, niezalezne od Stron, ktérych
wystgpienia nie byli w stanie przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, zapobiec im ani ich
unikngé. Za site wyzszg uwazac sie bedzie w szczegdlnosci: wojne, zamieszki, powodzie, trzesienia
ziemi, wichury, nagte i dlugotrwate zatamania warunkéw atmosferycznych lub inne zdarzenia losowe, a
takze akty wtadzy publicznej, ogélnokrajowe lub branzowe strajki. Strona, ktéra nie jest w stanie
wywigza¢ sie ze swoich zobowigzan wskutek zaistnienia Sity Wyzszej powinna w ciggu 7 dni
zawiadomi¢ drugg Strone o takim fakcie. Druga Strona powinna by¢ réwniez poinformowana o ustaniu
okolicznosci uwazanych za Site Wyzsza.

7. Wskutek wystgpienia sity wyzszej, Strony powinny zdecydowa¢ o dalszym losie umowy w tym mozliwej
zmianie warunkow jej realizacji lub odstgpieniu od dalszej realizacji Umowy.

8. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢é w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 16
UMOWY UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie pozniej niz do dnia
poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacja Umowy, oraz do
terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej,
Zz sumga ubezpieczenia okreslong przez Wykonawce;

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy, realizujgcych
w imieniu Wykonawcy roboty budowlane z sumg ubezpieczenia okreslong przez Wykonawce

2. Koszty ubezpieczenia pokrywa w catosci Wykonawca.

3. Jezeli Wykonawca posiada juz ubezpieczenie w wymaganym zakresie, nie jest wymagane zawieranie
nowych umoéw o ktérych mowa w ust.1.

4. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia w
tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu
budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie
z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu
termindéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

§17
PODWYKONAWSTWO
1. Jezeli w trakcie wykonywania umowy zajdzie potrzeba wykonania przedmiotu umowy przy udziale
Podwykonawcéw, zawarcie Umowy o podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
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2. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do przediozenia
Zamawiajgcemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru, projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie pdzniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a w przypadku projektu
umowy przedktadanego przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce, wraz ze zgodg Wykonawcy
na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Zamawiajgcy wymaga
dotgczenia, do wersji papierowej wniosku, kosztorysu ofertowego podwykonawcy na ptycie CD.

3. Projekt umowy, o ktérym mowa w ust.2 Wykonawca przedktada wraz z nastepujgcymi zatgcznikami:

1) zestawienie rodzaju i ilosci robét z ich wyceng nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych
w Ofercie Wykonawcy tj. kosztorys ofertowy podwykonawcy na zakres robdt, ktory ma byé
realizowany na podstawie Umowy o podwykonawstwo (dotgczy¢ takze kosztorys na ptycie CD),

2) zgoda Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy,
w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce / dalszego Podwykonawce,

3) projekt Harmonogramu rzeczowo- finansowego, o ktérym mowa w § 4 Umowy, uwzgledniajgcy
udziat Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy

4. Projekt Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedfozenia mu
projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezeh. Za dzien przedtozenia projektu przez Wykonawce uznaje sie
dzienh przedtozenia projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust.2.

5. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawca powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze by¢ dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury
VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy:
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowag
zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

3) wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez nich
roboty budowlane bedgce przedmiotem Umowy, ktérych okres realizacji przekracza okres
rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie nastepowaé w czesciach, na podstawie
odbioréw czesciowych robdt wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

4) wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinno
odpowiadaé wymaganiom okreslonym w Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz
standardom deklarowanym w Ofercie Wykonawcy

5) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu Umowy
o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady przedmiotu Umowy
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego,

6) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem wiedzy i doswiadczenia
odpowiadajgcych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy
w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe
wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do tej umowy,

7) Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, bedgcego podmiotem, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu z art. 22 ust. 1 Pzp, Wykonawca,
przedktadajgc projekt umowy z nowym podwykonawca, zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

8) Podwykonawca/ dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajagcemu na jego
zadanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnien dotyczacych planowanego udziatlu Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy wg warunkow zawartych w tresci przedktadanego do akceptacji Umowy o
podwykonawstwo.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy od dokonanych odbioréw robét wykonanych przez Wykonawce lub dalszego
Podwykonawce, od wystawienia protokotu odbioru czesciowego elementéw robét podlegajgcych -
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym - odbiorowi czesciowemu obejmujgcego zakres
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10.

11.

12.

13.

14.

robét wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oraz od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez Wykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) warunkujgcych Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,

3) nakazujgcych Podwykonawcy / dalszemu podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub
nalezytego wykonania umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowa/ ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w przepisach prawa, w szczegdlnosci
ustawy Prawo zaméwien publicznych.

4) przewidujacych, ze tgczna wysokos¢ kar umownych naleznych Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przekroczy 20% warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 4 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o

podwykonawstwo, w szczegélnosci w nastepujacych przypadkach:

1) niezataczenia do projektu Umowy prawidtowo sporzgdzonych zatgcznikéw, o ktérych mowa w ust.3
lub braku wzajemnej zgodnosci i spojnosci np. projektu umowy z kosztorysem ofertowym
podwykonawcy oraz projektem zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo finansowego;

2) niespetniania wymagan okreslonych w ust.5 dla Umowy o podwykonawstwo, przy czym,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od wymogu, o ktérym mowa w ust.5 pkt 6;

3) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za
realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce;

4) uzalezniania zwrotu kwot zabezpieczenia Podwykonawcy przez Wykonawce od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

5) gdy termin realizacji rob6t okreslony w projekcie jest dtuzszy od terminu realizacji tych robdt
w niniejszej Umowie z Wykonawcg;

6) gdy postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty sg zbyt ogdlnikowe Ilub
niejednoznaczne lub uniemozliwiajg rozliczenie tych robét pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

7) gdy przyjecie cen zawartych w kosztorysie ofertowym podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
bedzie niekorzystne dla Zamawiajgcego poniewaz moze grozi¢ lub skutkowaé bedzie poniesieniem
wyzszych kosztow wykonania tych samych robot, w przypadku podzlecenia ich na warunkach
przedtozonego projektu Umowy.

8) gdy wartos¢ zawartych juz uméw o podwykonawstwo i wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy
przy zawarciu kolejnej umowy o podwykonawstwo bedzie przekraczata kwote niniejszej Umowy
podstawowej zawartej z Wykonawca.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt Umowy

o podwykonawstwo, uwzgledniajgcy w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub po

uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajagcego zastrzezeh do tego projektu, Wykonawca,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é

z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia

tej Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 10 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy/ dalszego

Podwykonawcy do realizacji rob6t budowlanych.

Wraz z kopig Umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca/dalszy Podwykonawca

przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy, badz inny

dokument wtadciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy,
ze o0soby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy/ dalszego Podwykonawcy posiadajg
uprawnienia do jego reprezentacji.

Zamawiajgcy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw do

przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 5dni od

jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust.6-7.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, bedzie uwazana za

zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 5 dni od dnia przedfozenia kopii

tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji

przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej

akceptacji przez Zamawiajgcego

Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca, przediozy Zamawiajgcemu poswiadczong za

zgodnosé z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

ustugi stanowigce czesc przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % szacunkowego wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym
mowa w § 5 ust.1 niniejszej Umowy oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
w SIWZ jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wylgczenie to nie dotyczy Umédw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy Podwykonawcy/
dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana
przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt
Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy/ dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostata
zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej
umowy, w tym zmiana zakresu zadan okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji
Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych tg umowa.

Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania termindw realizaciji tych robot.

Na zagdanie Zamawiajgcego, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwiocznie
usunie Podwykonawce/dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy,
dalszego podwykonawcy i ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia
Wykonawcy. W przypadku realizacji zaméwienia przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum),
umowy z Podwykonawcami zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Wykonawcag jest Konsorcjum kazdy z czionkéw Konsorcjum odpowiada
solidarnie wobec Zamawiajgcego, za zobowigzania pozostatych czionkéw Konsorcjum wobec
Podwykonawcow i dalszych podwykonawcdw, uregulowane przez Zamawiajgcego.

§ 18

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong Zamawiajgcemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty
budowlane, zgodnie z przepisami art.143c ustawy Pzp.

§19
ZMIANY UMOWY

Strony przewidujg mozliwos¢ dokonywania zmian w Umowie w tym wprowadzania zmian istotnych w

przypadkach przewidzianych niniejszg umowa.

Zmiana Umowy dopuszczalna jest w przypadkach przewidzianych Umowa, w granicach wyznaczonych

przepisami ustawy Pzp

Poza przypadkami okres$lonymi w paragrafach poprzedzajgcych, zmiany Umowy bedg mogty nastgpié¢

w nastepujgcych przypadkach:

1) zaistnienia sity wyzszej, wymuszajgcej dokonanie zmiany warunkéw umowy;

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa wptywajgcych na warunki realizacji
przedmiotu zamdéwienia lub $wiadczenia Stron;

3) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie bedzie
mozna usungé w inny sposéb, a zmiana bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie
Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapiséw przez Strony

Zmiany Umowy bedg mogly dotyczyé postanowien, ksztattujgcych tresci stosunku prawnego

okreslonego Umowa, na ktére dana przyczyna, okreslona w ust. 3 wywarta wptyw.

Strony przyjmuja, ze nie ma mozliwosci dokonywania istotnych zmian postanowien niniejszej umowy w

stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru oferty Wykonawcy, za wyjagtkiem tych

zmian, ktérych mozliwos¢ wprowadzenia, Zamawiajgcy przewidziat na etapie postepowania
przetargowego tj. okreslonych w ust.3 niniejszego paragrafu.

Zmiany Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§ 20
POSTANOWIENIA KONCOWE

Ewentualne spory wynikle z niniejszej Umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo witasciwy sad dla
siedziby Zamawiajgcego z tym, ze strony dopuszczajg mozliwo$¢ poddania sporéw powstatych w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy pod rozstrzygniecie sgdu polubownego, co wymaga pisemnej zgody obu
stron.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg mialy zastosowanie przepisy ustawy prawo
zamoéwien publicznych, kodeks cywilnego oraz inne odpowiednie przepisy prawa.
Wykonawca moze przenie$¢ prawa wynikajgce z Umowy, w szczegdélnosci wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia, na osobe trzecig wytgcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach w tym dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Integralng czes¢ niniejszej Umowy stanowig zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy (formularz oferty z kosztorysem ofertowym)

2) Harmonogram rzeczowo — finansowy zaakceptowany przez Zamawiajgcego (do sporzgdzenia przez

Wykonawce i przedtozenia do akceptacji w terminie 3 dni od podpisania umowy) .
3) Wzér karty gwarancyjne;j.

Zatgcznik nr 3 do umowy

WZOR KARTY GWARANCYJNEJ
dotyczy zaméwienia publicznego pn:
»Remont obiektéw zaplecza stadionu sportowego
przy ul. Il Armii Wojska Polskiego nr 21-23 w Prochowicach” wykonanego dla Gminy
Prochowice, na podstawie Umowy nr ................cc.euet z dnia..........

Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi roboty wykonane zostaty
zgodnie z Umowag, specyfikacjg techniczng i dokumentacjg projektowg, a takze zgodnie z najlepszg
wiedzg Gwaranta oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami.

Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na okres .... miesiecy .
Bieg terminu gwarancji rozpoczyna sie:

- w dniu nastepnych, liczgc od dnia bezusterkowego odbioru koricowego tj. podpisania protokotu,

- w dniu nastepnym, liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas
odbioru koncowego (protokotem usuniecia wad i usterek);

- dla wymienianych materiatow i urzgdzen z dniem ich wymiany.

W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad w przedmiocie umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
do bezptatnego ich usuniete, bez wzgledu na wysokos¢ kosztéw usuniecia wad.
Wykonawca o$wiadcza, Zze ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego i

osoby trzecie spowodowane istnieniem wszelkich wad materiatéw (jawnych/ukrytych) i wykonywanych
robot oraz za szkody powstate przy usuwaniu wad.

O ujawnieniu wady, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie po jej stwierdzeniu.
Zawiadomienie / zgtoszenie reklamacyjne moze by¢ przekazane Wykonawcy listem poleconym lub
faksem lub pocztg elektroniczng za zwrotnym potwierdzeniem odbioru zgtoszenia na adres:

(imig i nazwisko, adres, telefon, faks, e-mail)
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Czas reakcji na zgtoszenie, o ktorym mowa powyzej wynosi nie dtuzej niz dwa dni robocze. Jest to czas
od dnia wysfania zgtoszenia do przyjazdu na miejsca przedstawiciela Wykonawcy posiadajgcego
kwalifikacje i uprawnienia do podjecia stosownych dziatan zmierzajgcych do usuniecia stwierdzonych
wad/usterek lub bezposredniego wykonania naprawy.

Wykonawca oswiadcza, ze dokona naprawy w terminie do 14 dni, od dnia otrzymania zgtoszenia
reklamacyjnego a wady zagrazajgce bezpieczenstwu ruchu usunie niezwiocznie.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej w uzasadnionych przypadkach moze ulec
wydtuzeniu w zaleznosci od rodzaju wady i mozliwosci technologicznych i technicznych jej usuniecia.

Wykonawca zawiadomieni Zamawiajgcego o usunieciu wad/usterek oraz do zagdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych - w dowolnej formie za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru zawiadomienia.

Jezeli Wykonawca nie usuwanie zgtoszonych wad/usterek w ciggu 30 dni od dnia otrzymania
zgtoszenia reklamacyjnego, Zamawiajgcy upowazniony bedzie do zlecenia wykonania koniecznej
naprawy/wymiany stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy w ramach tzw. wykonawstwa
zastepczego. W takiej sytuacji Zamawiajgcy nie traci praw gwarancyjnych jednak zobowigzany jest
przedtem poinformowa¢ Wykonawce o podjeciu naprawy/wymiany przez Zamawiajgcego na koszt
Wykonawcy. W tym przypadku koszty zastepczego usuniecia wad/usterek bedg pokrywane z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Jezeli w wykonaniu swych obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji Wykonawca dokona zasadniczych
zmian w przedmiocie umowy, to termin gwarancji i rekojmi biegnie na nowo od chwili naprawy. W
pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajgcy
wskutek wady nie mégt z przedmiotu umowy korzystaé.

UWAGA: WZOR KARTY GWARANCYJNEJ jest wzorem przyktadowym z mozliwo$cig dokonania
przez Wykonawce modyfikacji, pod warunkiem, ze nie beda one sprzeczne z postanowieniami
zawartej Umowy.
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